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第一章  一般說明
1.1  名詞定義

本須知除另有規定外，專有名詞或簡稱之定義如下：
1.1.1
政府：指中華民國各級政府機關。

1.1.2
主辦機關：指國立故宮博物院。
1.1.3
本案：指主辦機關依促參法第3條第1項第6款及第8條第1項第1款規定辦理之「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」。

1.1.4
基地：國立故宮博物院南部院區全部範圍。

1.1.5
本案範圍：包含促參許可範圍及義務負擔維護管理範圍。

1.1.6
促參許可範圍：包含南部院區中辦理BOT及OT之分區範圍。BOT範圍包含：住宿服務區、文化體驗休憩區、水綠基盤設施區、公用設備區(北側立體停車場)。OT範圍包含：南側停車場及博物館內餐廳設施。範圍面積詳參表3、圖7。
1.1.7
義務負擔維護管理範圍：包含遊客中心及廁所、滯洪池、保育區、道路…等，範圍面積詳參表3、圖7。
1.1.8 甄審委員會：指主辦機關為審核申請人參與本案之申請案件，依促參法及「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」規定所成立之甄審委員會，以下簡稱「甄審會」。
1.1.9 申請人：指依本須知之規定，向主辦機關申請參與本案之單一公司、法人或合作聯盟，並依不同評審階段分別稱之為申請人、合格申請人、最優申請人及次優申請人。
1.1.10
合格申請人：指依本須知規定，通過資格審查可繼續參與綜合評審階段之申請人。

1.1.11 最優申請人：指依本須知規定，通過資格審查、綜合評審，經甄審會評選為最優申請案件之申請人。

1.1.12
次優申請人：指依本須知規定，通過資格審查、綜合評審，經甄審會評選為次優申請案件之申請人。

1.1.13
合作聯盟：指由兩個以上合法獨立存在之法人或公司，為申請參與本案所組成之合作團體。

1.1.14
協力廠商：指非申請人，依據本須知規定提出「協力廠商合作意願書」，承諾接受申請人或民間機構委託，從事與本案「興建營運移轉契約」之興建或營運相關工作者。

1.1.15 民間機構：指最優申請人或遞補之次優申請人完成議約，並報奉主辦機關核准後，於嘉義縣依本國公司法所籌設之公司，且必須符合促參法第四條規定。

1.1.16
興建營運移轉契約：指民間機構與主辦機關所簽訂之「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案興建營運移轉契約」（以下簡稱「興建營運移轉契約」）。

1.1.17
申請保證金：指申請人為保證經評定為最優申請人或次優申請人遞補為最優申請人後，將依規定期限完成議約及簽約手續，所提供之擔保。

1.1.18
履約保證金：指完成議約之申請人，於簽訂投資契約時繳交，用以擔保契約履行之保證金。

1.1.19 投資計畫書：指申請人依本須知規定，於申請階段所擬之投資計畫書。

1.1.20 投資執行計畫書：指最優申請人自接獲主辦機關評審結果通知之次日起，依主辦機關指定期限內於簽約前，將其所提出之投資計畫書，依據案甄審委員會及主辦機關意見修正提出投資執行計畫書草案，該草案經主辦機關核定後為投資執行計畫書，作為民間機構興建營運本案之依據。
1.1.21
營運執行計畫書：指民間機構於本案營運開始日前90日前，依據興建營運移轉契約及投資執行計畫書，所提出經主辦機關事前書面同意之營運執行計畫書，作為營運執行之依據。

1.1.22 營運開始日：係指民間機構各分期開發開始營運之日，開始營運之日以經主辦機關之事前書面同意之日為準。
1.1.23 營業收入：營業收入係指會計年度內，依一般公認會計原則規定，以經會計師查核簽證之民間機構全部稅前營業收入，包括但不限於委外經營本業及附屬事業及經主辦機關同意出租相關設施及空間與第三人方式經營之部分。
1.2  聲明事項
1.2.1
「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」係依據「促進民間參與公共建設法」（以下簡稱「促參法」）第3條第1項第6款為公共建設認定範圍，並依同法第8條第1項第1款之規定辦理相關作業。

1.2.2
本案申請人應詳閱本甄審作業須知及其相關附件（以下簡稱「本須知」），為申請人提送文件及辦理其他後續事項之依據，對申請人所為之規定或要求，除另有規定者外，均適用於各階段之申請人、合格申請人、最優申請人及次優申請人。

1.2.3
申請人如認為本須知內容有疑義，應於規定時限前依規定方式請求澄清。申請人提出申請後遇有疑義，概依主辦機關之解釋為準。

1.2.4
申請人應於本須知規定之期限內依規定方式提出申請文件。申請人提送申請文件即表示同意遵守本須知所規定之事項，申請人不得逾越而提出任何附帶條件或但書。

1.2.5
主辦機關所提供之參考資料，其內容申請人應自行分析檢核，確實瞭解所有可能影響本案執行之未來可能變遷狀況，主辦機關對該資料之精確完整不負任何保證責任，申請人爾後亦不得以任何理由就此提出申請、主張或抗辯。

1.2.6
申請人應自行負擔參與本案申請作業所支出之各項費用。因參與申請本案所支出之費用，申請人不得向主辦機關提出任何之要求或主張。申請期間因政策變更終止本案時，主辦機關不負賠（補）償責任。

1.2.7
申請人依本須知提送之所有申請文件，經主辦機關受理後，概不退還。

1.2.8
本須知之章節、標題係為便利查閱而設，僅供參考，並不影響條文之意義、解釋或規定。
1.2.9
本須知所載於一定期間內為意思表示或給付者，除另有註明者外，依日曆天計算，星期六、星期日、國定假日、選舉日及其他休息日均計入。
1.2.10
本須知未盡事項，悉依促參法及其相關法令規定辦理。
第二章  計畫說明

2.1  計畫背景
2.1.1 本案公共建設設置依據為促參法第3條第1項第6款及促參法施行細則第10條第1款之規定。
2.1.2 本案公共建設之類別為：文教設施。
2.1.3 計畫目標
國立故宮博物院南部院區（以下簡稱「故宮南院」）的願景，在於建立一座亞洲藝術文化博物館，並塑造臺灣與亞洲其他地區、以及世界各地文化相互聯結的新意識。本案為國立故宮博物院南部院區之附屬文教設施，依據國立故宮博物院南部院區的主軸定位，配合開發周邊景觀環境、文化體驗及高品質之遊客服務設施，創造一個文化與觀光的新據點，使故宮南院成為一座文化公園中的博物館，主要目標如下所述：

1. 主題定位－「亞洲藝術文化」品牌打造
配合故宮南院典藏展示主軸之佛教、織品、茶文化、陶瓷器及嘉義在地文史特色等元素，並將上述重要特色元素融入各項遊客服務設施之環境氛圍中，使「博物館的典藏與展示功能」與「園區的體驗與消費功能」密切結合。

2. 體驗服務—提升觀覽遊客的遊憩品質
提供各類型文化創意的展演、體驗設施空間，善用院區內獨特的環境空間，並引入配合院區典藏展示主軸的主題性活動，提高院區營運內容發展特殊性，建立專屬於南院的文化體驗服務。

3. 推廣教育－文化創意公私合作模式
除提供園區內各式文化體驗及觀光休閒服務外，亦應同時納入文創產業相關軟體規劃，妥善利用國立故宮博物院相關典藏資源，藉由品牌授權、商標授權、圖像授權、承銷商等合作關係〈依國立故宮博物院現行各種合作機制申請為合格廠商〉，以發揮最大的推廣與教育功能。
2.1.4
基地現況概述
2.1.4.1
南部院區位置
本案屬國立故宮博物院南部院區之部分土地，南部院區全部範圍面積合計約682,845平方公尺，位置示意圖詳見圖1所示，本案範圍示意圖如圖2所示。
本案基地位於太保市、朴子市及六腳鄉交界處，座落於故宮大道旁，鄰近蔗埕文化園區，周邊有長庚醫療園區與嘉義縣治特區，且距離高鐵嘉義站僅約10分鐘車程，主要交通道路分佈示意圖如圖3所示。
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	圖1  本案基地位置示意圖
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	圖2  本案基地範圍示意圖
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	圖3  基地周邊主要道路系統示意圖


2.1.4.2
土地使用分區說明
南部院區範圍包含博物館區、上下湖區、園區景觀，院區文化體驗及住宿服務區等，依據101年6月核定之「變更國立故宮博物院南部院區開發建築計畫申請書暨開發事業計畫書圖」，其土地使用編定別包含：國土保安用地、水利用地、特定目的事業用地等、交通用地等；特定目的事業用地之土地使用分區包含博物館院區、博物館附屬設施、水綠基盤設施區、文化體驗休憩區、住宿服務區、公用設備區、入口服務區等（詳參表1、圖4），面積依據102年12月地籍重新分割後登記面積加總計算。

表1  土地使用編定及分區別屬性表

	分區
	編定
	土地使用

計畫
	面積

(㎡)
	允許使用項目

	特定專用區
	國土保安用地
	保育區
	108,492
	隔離綠帶、綠地、水源保護及水土保持設施。

	
	水利
用地
	滯洪池
	139,932
	人工湖、滯洪池、水源保護及水土保持設施、水質淨化處理設施及其附屬設施、水利設施、必要性通行道路或人行道。

	
	
	灌溉渠道
	5,617
	灌溉渠道。

	
	特定
目的
事業
用地
	博物館

院區
	119,880
	博物館、觀光遊憩管理服務設施、公共事業設施、停車場及交通服務設施、公園、廣場、綠帶。

	
	
	博物館附屬設施
	46,554
	觀光遊憩管理服務設施、公共事業設施、日用品零售及服務設施、水岸遊憩設施、公園、廣場、綠帶。

	
	
	水綠基盤設施區
	72,406
	觀光遊憩管理服務設施、公共事業設施、日用品零售及服務設施、餐飲設施、展演設施、水岸遊憩設施、公園廣場、綠帶、活動時得設置臨時市集設施及臨時停車場。

	
	
	文化體驗休憩區
	48,675
	觀光遊憩管理服務設施、會議及展演設施、餐飲設施、文化創意與休閒運動設施及其他必要附屬設施。

	
	
	住宿服務區
	54,793
	旅館、餐飲設施、會議展演及教育研究設施、健身養身中心、宴會設施、日用品零售及服務設施及其他必要附屬設施。

	
	
	公用

設備區
	15,618
	電信設備、機電設施、園區相關公共事業設施、警衛室儲藏室等。

	
	
	入口

服務區
	24,100
	車道空間、人行空間、車行迴轉空間、廣場、觀光遊憩管理服務設施。

	
	交通

用地
	停車場
	27,163
	停車場及交通服務設施。

	
	
	道路
	19,615
	交通服務設施。

	合計
	682,845
	


資料來源：國立故宮博物院，變更國立故宮博物院南部院區開發建築計畫申請書暨開發事業計畫書圖（定稿本），民國101年6月；國立故宮博物院南部院區各土地使用分區地籍清冊（102年12月6日完成登記）。
	[image: image4.png]J
¥ |

.

—

e
\-\-

N2596650

N2596600

IN2596

550
E176600 E176650 E176700 E176750 E176800 E176850 E17(:900 E176950

@i
O b
|

E176700

lll-?

—— ' //

Y«
L/

1

E177050 E177100 E177150 E177200 E177250

E176650 E176700 E176750 E176800 E176850 E176900 E176950 E176700 E177050 E177100 E177150 E177200 E177250 E177300 E177350 E177400 E177450 E177500 E177550
N2597700 N2597700
N2597650 N2597650
—— — 7
1
[ e ———————————
N2597600 )I || \ K / N2597600
N2597550 I _. - i - \ \/l/ N2597550
I | /\7
N2597500 . __ _ / /’ N2597500
N2597450 | {/ / N2597450
S l I-.-“II II"I“IIII“" Z7/ oo
N2597350 I ! . . . . . . . . " / / // N2597400
N2597300 | \,........ .... / / / N2597300
N2597250 I >‘ . . . . . . . ./ //l / N2597250
N2597200 | . / ,’ N2597200
N2597150 | ( . / / N2597150
N2597100 I \ . N2597100
N2597050 I \' N2597050
E177400 E177450 E177500 E177550
K‘ (dlw]
S [5]n]
N2597000 . N 597000
/ = - 2 » 0
/ S ju] [n)|
N2596950 N2596950
C y i ES K EHE [H
' LSRN E,‘ Irany 218)
Y- 2 =]
N2596900 ! N2596900 4 ﬁ H & ? BA
/’ ' \‘ / / - PNEjiEE
N2596850 | -\‘ N2596850
I B
K NSz R i3]
N2596800

o R e
o A
] i

N2596700
I
N2596650 ,f%?l%—; II:I_E:I:

o] L |

E177300 E177350

IERETEE(Z)

@ S:1/4000 FEHEGE =

BB = E YR EaEl 7 B pr S 2R

i

BREEEN : BIUHMEEMkE
MEIEN - TEERIERRRMDAERAE

HRREHES





資料來源：國立故宮博物院，變更國立故宮博物院南部院區開發建築計畫申請書暨開發事業計畫書圖（定稿本），民國101年6月。

	圖4  南部院區土地使用分區示意圖


2.1.4.3
土地權屬
南部院區及本案全部範圍土地，包含太保市東勢寮段695-11等42筆土地，均屬公有土地，所有權人為中華民國，管理者均為國立故宮博物院（如表2所示），各宗土地公告現值為570元/平方公尺，102年申報地價為190元/平方公尺。
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	圖5  南部院區現況土地地籍示意圖


表2  土地權屬表

	編號
	土地使用計畫
	地號
	合併分割後
面積(㎡)

	K
	保育區
	695-2，719-17，721，723，728-4，733，734-1，739-1，741-10，741-17，743-17，743-20，743-22，743-24，743-30
	108,492

	J
	水利用地(滯洪池)
	695-5，726
	139,932

	G
	水利用地(灌溉溝渠)
	720
	5,617

	A
	特定目的事業用地(博物館院區)
	695-11
	119,880

	B
	特定目的事業用地(博物館附屬設施區)
	695-10
	46,554

	F
	特定目的事業用地(水綠基盤設施區)
	695-9，734，734-22，734-9
	72,406

	C
	特定目的事業用地(文化體驗休憩區)
	695-8，7347-20
	48,675

	D
	特定目的事業用地(住宿服務區)
	734-21
	54,793

	H
	特定目的事業用地(公用設備區)
	734-19
	15,618

	E
	特定目的事業用地(入口服務區)
	734-18，695-3，695-7
	24,100

	I
	交通用地(停車場)
	719-18，719-12
	27,163

	L
	交通用地(道路)
	696-13，716，716-2，728-3，741-1，741-6，741-9，741-11，743-29
	19,615

	合計
	682,845


資料來源：國立故宮博物院南部院區各土地使用分區地籍清冊 (102年12月6日完成登記)
2.1.4.4
本案基地現況說明及注意事項
未來將點交給民間機構之地形高程，以「國立故宮博物院南部院區園區景觀工程」完成施工後地形為原則（參考圖6），實際內容以點交當時現況為準。
1. 景觀工程設施及植栽

(1) 本案目前基地除博物館區建築設施、地上物設施，及景觀工程設施、植栽外，尚無其他地上物。

(2) 目前基地上已種植之樹木（以下簡稱原樹木）、既有園區街道家具等設施（以下簡稱原設施）將由主辦機關清點造冊，於土地交付時一併點交予民間機構，民間機構應將原樹木予以造冊管理及進行維護。除經主辦機關同意遷植於基地外之樹木外，民間機構應於興建營運期間屆滿時將原樹木無償返還主辦機關。

(3) 本案範圍內由主辦機關辦理之景觀工程，其植栽部分完工驗收後由工程承攬單位負責保固及養護3年。養護期屆滿後，依當時現況移交給民間機構賡續辦理維護及養護等相關工作。

(4) 本案範圍內之土建及設備工程均不得拆除，原樹木及原設施應以原地保存為原則規劃，且妥善維護管理，如因規劃必要之所需欲進行原樹木或原設施遷移時，應優先以基地內遷移之方式規劃，並編擬遷移計畫送主辦機關審核；如欲遷移或遷植於基地外時，遷移地點需經主辦機關審核通過。

(5) 本案範圍內若有原設施損害或原樹木有死亡之情事，則應以同規格設施補償，並依據相關規定辦理賠償事宜。

2. 停車場設施

(1) 依據「變更國立故宮博物院南部院區開發建築計畫申請書暨開發事業計畫書圖（定稿本）」主辦機關於基地之南側入口、北側入口分別規劃停車空間。因應初期開館之實際需求，主辦機關完成開發南側停車場，包含：大客車25席、小客車200席、機踏車270席（機車200席+腳踏車70席）。

(2) 北側立體停車場主辦機關初期申請開發停車設施包含：大客車8席(原定35席)、小客車115席(原定450席)、機踏車18席(原定100席（機車50席+腳踏車50席）)，未達法定停車位數量者，應由民間機構於原地建置立體停車場補足之。惟未來民間機構得於規劃符合法定數量之停車設施下，提出替代方案，經主辦機關審核，並完成法定變更事宜，一併納入本案開發計畫中。
(3) 本案文化體驗區及住宿服務區應考量引入遊客量，於區內留設必要的停車空間。至少應達該區尖峰小時遊客量之1/2，經甄審會及主辦機關同意者，不在此限。

3. 本案之自來水、污水、雨水、電力、電信等公共設備須與景觀園區之公用設備系統接續，以維持整體環境風貌，且上述設施皆應以地下化處理以降低視覺衝擊。
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資料來源：國立故宮博物院，民國103年4月。

	圖6  景觀地形示意圖


2.1.4.5
開發限制
1. 文化體驗休憩區及住宿服務區建築高度不得超過15公尺，以維持博物館主體建築物主體性，但經甄審會及主辦機關同意者通過者不在此限，但仍應以不超過博物館主體建築高度為原則。主要建築量體之間應至少相隔10公尺。綠覆率應至少為法定空地之60％。

2. 水綠基盤設施區應避免設置量體過大過高之建物（包含旅館），建築物以一層樓為原則，建築高度不得超過6公尺，並應維持博物館東向視野景觀，容許使用類別如下表：
	允許使用項目
	許可使用細目

	觀光遊憩管理服務設施
	5.風景區管理服務設施（管理處所、遊客中心、展示陳列設施、門票、收費站、停車場、眺望臺、公廁）

	
	7.文物展示中心

	
	8.汽車客運業設施

	
	9.觀光零售服務站

	
	10.涼亭

	
	12.花棚花架

	
	13.藝品特產店

	
	14.其他遊憩服務及管理設施(由民間機構視實際需求提出，經主辦機關同意後始得設置)

	公共事業設施
(公用事業設施)
	1.郵政局所及郵件處理場

	
	2.電信公司營運處（所）

	
	3.電信線路中心及機房設施

	
	4.電信、微波收發站（含基地臺）

	
	8.發電、輸電、配電、變電等設施

	
	9.自來水設施

	
	10.抽水站

	
	12.警察分局、駐在所、檢查哨或消防分小隊

	
	16.人行步道、涼亭、公廁設施

	
	17.衛星廣播電視事業、無線及有線電視、廣播電臺及其相關設施

	
	18.自來水公司施設之簡易自來水工程設施、自來水、淨水設備、配水池、加壓站及管線工程等設施

	
	20.公路汽車客運業、市區汽車客運業（場站）設施

	
	22.其他公用事業設施(由民間機構視實際需求提出，經主辦機關同意後始得設置)

	日用品零售及服務設施
	1.零售設施

	
	2.批發設施

	
	3.倉儲設施

	
	4.營業及辦公處所

	餐飲設施

	展演設施

	水岸遊憩設施

	公園廣場

	綠帶

	活動時得設置臨時市集設施及臨時停車場


3. 其他環評、環差及開發事業計畫承諾或應辦事項，請詳參「國立故宮博物院南部院區籌建計畫第二次環境影響差異分析報告（定稿本）」及「變更國立故宮博物院南部院區開發建築計畫申請書暨開發事業計畫書圖（定稿本）」。
4. 民間機構後續開發事項如有變動或移除現有設施需要，應由民間機構書面申請，並經主辦機關書面同意後，始得為之。

2.1.5
許可範圍
本案範圍包含促參許可範圍(BOT、OT)及義務負擔維護管理等範圍，土地面積合計約510,094平方公尺（詳參圖7）。

2.1.5.1
興建營運範圍(BOT)
提供民間機構採BOT方式辦理興建營運土地範圍包括：水綠基盤設施區、文化體驗休憩區、住宿服務區、公用設備區等，土地面積約為191,492平方公尺。

2.1.5.2
委託營運範圍(OT)
提供民間機構採OT方式辦理南側停車場設施營運，土地面積約為27,163平方公尺；另提供博物館內餐廳設施採OT方式辦理委託營運，樓地板面積約274平方公尺。上述面積合計約27,437平方公尺。

2.1.6
義務負擔範圍
民間機構義務負擔協助維護管理範圍面積約291,165平方公尺（詳參圖7）。
2.1.7
土地取得
本案之土地均屬主辦機關管理土地，將以設定地上權方式，交付民間機構依法使用，雙方於簽訂興建營運移轉契約時一併簽訂「地上權設定契約」。

2.1.8
用地交付時間
本案BOT範圍用地，應由主辦機關於簽訂設定地上權契約後30日內，將土地依現況點交民間機構。但主辦機關為繼續辦理相關園區工程施作(景觀工程、公共設施…等)，仍得於點交後繼續使用，惟不得影響民間機構各期興建施工需求；本案OT範圍用地及建物，於契約簽約日起30日內或至遲於104年10月31日前以現狀交付民間機構使用；義務維護管理範圍用地，由主辦機關於景觀工程施作完成後，一次點交予民間機構。
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備註：1.地號a、b、c之編號為本案依明顯地界自行劃分。

2.斜線區域為民間機構義務負擔範圍，西北側以下湖出水口為南北分界。實際委外興建營運許可範圍及義務負擔環境維護管理範圍等區域，應以點交時現地指界為準。

	圖7  興建營運許可及義務負擔維護管理範圍示意圖


表3  興建營運及義務負擔維護管理範圍面積概估表
	分區
	分區

名稱
	BOT範圍
	OT範圍
	義務負擔維護管理

	
	
	地號
	面積

(㎡)
	地號
	面積

(㎡)
	地號
	面積

(㎡)

	A
	博物館院區
	
	
	餐廳
	274
	695-11b
	30,322

	B
	博物館附屬設施區
	
	
	
	
	695-10b

695-10a(遊客中心)
	29,892

	C
	文化體驗休憩區
	695-8、734-20
	48,675
	
	
	
	

	D
	住宿服務區
	734-21
	54,793
	
	
	
	

	E
	入口服務區
	
	
	
	
	695-3、734-18
	12,634

	F
	水綠基盤設施區
	695-9、734、734-22、734-9、
	72,406
	
	
	
	

	G
	灌溉渠道
	
	
	
	
	
	

	H
	公用設備區(北側立體停車場)
	734-19
	15,618
	
	
	
	

	I
	南側停車場
	
	
	719-12、719-18
	27,163
	
	

	J
	滯洪池
	
	
	
	
	695-5、726b、726c
	134,739

	K
	保育區
	
	
	
	
	695-2、723b、728-4、733、734-1、739-1、741-1、741-10、741-17、743-17、743-20、743-22、743-30
	72,553

	L
	道路服務及管理設施
	
	
	
	
	696-13b、716、716-2、728-3、741-6、741-9、741-11、743-29
	11,025

	總計
	
	191,492
	
	27,437
	
	291,165


表4  興建營運許可範圍及土地使用強度對照表

	土地使用編定
	土地使用分區
	面積

(平方公尺)
	建蔽率

(％)
	容積率

(％)
	備註

	特定目的

事業用地
	水綠基盤設施區
	72,406
	10
	20
	建築物以一層樓為原則。

	
	文化體驗休憩區
	48,675
	40
	120
	

	
	住宿服務區
	54,793
	40
	120
	

	
	公用設備區(北側立體停車場)
	15,618
	60
	180
	

	合計
	191,492
	
	
	


2.2  許可權、許可期間及優先訂約權
2.2.1
基本原則

2.2.1.1
民間機構於契約期間內享有下列權利

1. 民間機構於開發經營許可期間內，享有開發使用及經營管理所交付土地之權利、規劃設計、興建及營運本案之權限。

2. 民間機構享有本案營運收益之權利。

3. 其他依本案興建營運契約約定之權利。

2.2.1.2
民間機構於簽訂興建營運移轉契約後，應自行辦理環境影響評估，辦理期間若遇不可抗力之因素，得申請興建期展延，時程依興建營運移轉契約之相關規定。
2.2.1.3
民間機構若有外國人持股者，應依相關法令辦理。

2.2.2
開發經營期間
2.2.2.1
BOT範圍開發經營期間
1. 開發經營期間
BOT範圍開發經營期間自簽約日起算，包括「興建期」及「營運期」，合計五十年。

2. 興建期

(1) 興建期自簽約日起算五年內，民間機構應依所提投資執行計畫書分期興建完成。

(2) 民間機構如有新增或擴建開發規劃應經主辦機關同意，第四期（含）以後開發之期程不受前款興建期之限制。

3. 營運期
(1) 民間機構應依本須知規定及投資執行計畫書分期開發並營運本案。

(2) 各期開發之營運期自營運開始日起算。

2.2.2.2
OT範圍經營期間
1. 南側停車場OT範圍：經營期間配合BOT範圍開始及結束。
2. 博物館內餐廳設施OT範圍：自設施點交完成日開始起算，除興建營運移轉契約另有約定，經營期間為3年。
2.2.2.3
義務負擔維護管理範圍
義務負擔維護管理範圍，自主辦機關點交完成之翌日起，由民間機構負擔維護管理責任至興建營運移轉契約屆滿或終止之日止。
2.2.3
優先訂約權
2.2.3.1
BOT範圍
民間機構如經評定為「營運績效良好」，得於契約屆滿三年前，檢附歷年評估報告及未來投資計畫書等，優先向主辦機關申請繼續定約1次，其期間以二十年為限，相關規定參見「興建營運移轉契約（草案）」。

2.2.3.2
OT範圍

1. 南側停車場OT範圍：併同BOT範圍辦理營運績效評估，相關優先定約條件及辦理方式亦同。
2. 博物館內餐廳設施OT範圍：民間機構如經評定為「營運績效良好」，得於經營期間屆滿6個月前，檢附歷年評估報告及未來投資計畫書等，優先向主辦機關申請繼續定約1次，其期間以三年為限，相關規定參見「興建營運移轉契約（草案）」。
2.2.4
許可權之限制
民間機構依興建營運移轉契約所取得之權利，除法律或興建營運移轉契約另有規定者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。

2.3  民間機構工作範圍

2.3.1 民間機構工作範圍參見第二部分興建營運移轉契約（草案）第四章4.2之約定，包括但不限於下列工作：
2.3.1.1
民間機構負責本案全部(含附屬設施)之規劃、設計、施工、監造、履約管理等。

2.3.1.2
民間機構負責本案全部(含附屬設施)之營運管理，並對本案用地上之建物及相關設施、設備進行適當的維修、保養、更新及增置。
2.3.2 工作範圍以外業務之經營
民間機構經營投資契約工作範圍以外之業務，均應事前取得主辦機關書面同意。

2.3.3 工作範圍變更
主辦機關得因公共利益之考量，要求民間機構變更工作範圍，民間機構應配合辦理，但主辦機關應賠償民間機構因此所受之損害。

2.4  興建基本原則
2.4.1
興建時程要求
2.4.1.1
第一期開發
應配合國立故宮博物院南部院區博物館區開幕營運日，提供文創體驗及研發交流設施，至少1處可容納1,000人以上戶外表演場地；辦理南側停車場設施之營運，並提供至少每天20趟次之園區遊園電動巴士接駁服務；辦理博物館區內餐廳設施之營運；於遊客中心內提供院區參觀導覽服務（包括但不限於身心障礙者之協助、參觀資訊提供、聯外交通說明、失物招領等。）
2.4.1.2
第二期開發
應於簽約後3年內完成，至少興建完成文化體驗休憩相關設施，其樓地板面積至少應達3,500平方公尺以上；興建完成住宿服務設施160房以上。

2.4.1.3
第三期開發
應於簽約後5年內完成，興建完成北側立體停車場，以符合開發計畫法定規範；興建完成80房以上之國際觀光旅館；完成本案全部開發範圍之整體景觀配置及相關設施建置。
2.4.1.4
後續各期開發營運設施規劃內容，申請人得依據其事業規劃自行評估、規劃，並於其投資計畫書中提出實際投資量體規模及分期開發計畫。

2.4.1.5
若因不可歸責於民間機構之原因，而需要延展興建時程應以書面方式敘明理由，向主辦機關申請展延，惟許可年期不同時展延，並維持原許可年期。
2.4.1.6
各期開發營運規範及其餘約定參見興建營運移轉契約（草案）第八、九章之約定。
2.4.2
興建計畫辦理方式

2.4.2.1
本案應擷取國立故宮博物院南部院區典藏物件之重要元素及精神，妥善融合於建築及景觀設施中，彰顯亞洲藝術文化之內涵。

2.4.2.2
本案民間機構應承諾依公共藝術設置辦法設置公共藝術，其價值不低於本案建物工程造價之1％。

2.4.2.3
本案建築物應依法取得合格級以上綠建築認證，鑽石級尤佳。

2.4.2.4
興建期之規劃、設計、興建均由民間機構辦理，主辦機關得於興建期間指派相關人員組成專案督導小組，分階段督導民間機構。
2.4.2.5
民間機構應自行負擔費用取得與本案興建工作相關之各項執照及許可，並將建築執照影本提送主辦機關備查；變更時，亦同。其餘內容參見興建營運移轉契約（草案）第八章8.5之約定。
2.4.3
興建經費及開發量體
民間機構簽約後3年內總投資興建總額之建造費不得低於新臺幣20億元（不含營業稅），簽約後5年內總投資興建總額之建造費不得低於新臺幣30億元（不含營業稅），開發量體基本條件詳參表5。民間機構依據其事業規劃所自行評估、規劃、並提出於其投資計畫書之實際投資量體規模，一經審核確認為最優申請人，即須依據該量體進行後續作業，以完成簽訂興建營運移轉契約並據以執行。
2.4.4 民間機構應至少達成下列各期開發量體或功能需求之規範：

2.4.4.1第一期開發：
1. 設置至少1處可容納1,000人以上之戶外表演場地。

2. 南側停車場OT設施(含收費管理設施、設備)建置。

3. 博物館區餐廳OT設施(含餐廳、廚房、及營運設施、設備)建置。

4. 於遊客中心內提供院區設置參觀導覽服務（包括但不限於身心障礙者之協助、參觀資訊提供、聯外交通說明、失物招領等功能。）。

5. 提供園區遊園電動乙類大客車至少2輛以上，並規劃設置接駁服務(含停靠站、充電站等)。

2.4.4.2
第二期開發：
1. 興建完成文化體驗休憩相關設施，其樓地板面積至少應達3,500平方公尺以上。

2. 興建完成至少提供160房以上之住宿服務設施。

2.4.4.3
第三期開發：
1. 興建完成北側立體停車場並符合法定停車位數量。

2. 興建完成80房以上之國際觀光旅館。

3. 興建完成本案全部開發範圍之整體景觀配置及相關設施建置。

2.4.5
開發期程
民間機構之分期開發完成日：
1. 民間機構應依第一期開發量體功能需求規範，於國立故宮博物院南部院區博物館區開幕營運日前，完成第一期開發興建工作。

2. 民間機構應依第二期開發量體功能需求規範，於簽約日起3年內，完成第二期開發興建工作。

3. 民間機構應依第三期開發量體功能需求規範，於簽約日起5年內，完成第三期開發興建工作 。
2.4.6
其他
其他相關規定請參閱「興建營運移轉契約（草案）第八章」。

表5  主體事業開發量體規範及功能設施例示說明表(本表僅供參考)
	設施項目
	開發期程與量體規範
	設施功能例示說明。

	文創體驗及研發交流設施
	1.第一期開發：設置至少1處可容納1,000人以上之戶外表演場地。

2.第二期開發：文化體驗休憩及研發交流相關設施，樓地板面積至少應達3,500平方公尺以上。
	例如:

亞洲藝術文化相關體驗活動、管理服務中心、文創產業辦公空間、文化交流研討及會議、展演等相關設施。

	園區接駁與停車服務
	1.第一期開發：辦理南側停車場設施營運，每天至少提供20趟次電動乙類大客車園區遊園接駁服務。

2.第三期開發：完備院區內停車場設施，以符合開發計畫內容之需求，並負責停車場之營運及維護管理。
	例如:

簡易交通設施停靠站、園區導覽指示設施、停車場等相關設施。

	住宿及相關設施
	1.第二期開發：至少提供160房以上之住宿服務設施。

2.第三期開發：各期提供之住宿服務設施，其中至少應包含80房以上符合國際觀光旅館設施標準，並獲籌設許可。
	例如:

符合國際觀光旅館標準之住宿服務設施，或一般旅館、小木屋、Villa等相關設施。

	餐飲及遊憩服務設施
	1.第一期開發：提供博物館及整體院區適當之餐飲服務空間，以服務參訪遊客休憩、飲食之必要。

2.第二期開發：提供專賣或零售店鋪，作為南院相關文創商品、在地農特產品之銷售管道，創造在地產業之效益與通路。
	例如:

餐飲設施、茶文化體驗空間、文創商品展售設施、景觀與導覽設施、農特產展銷設施等相關設施。

	其他空間運用
	1. 第一期開發：於遊客中心內提供院區參觀導覽服務（包括但不限於身心障礙者之協助、參觀資訊提供、聯外交通說明、失物招領等。）。

2. 自義務維護管理範圍點交後，民間機構應負擔管理及維護責任，並開放義務維護管理範圍供民眾參觀。
	例如:
提供園區參觀導覽及旅客服務中心之服務。民機機構並應維持義務維護管理範圍內，設施設備之妥善，並清潔環境、維持安全。

義務維護管理範圍得配合民間機構整體營運規劃考量，經主辦機關同意後，作為活動場地或使用。


2.5  營運基本原則
2.5.1
開始營運
民間機構應依據下列分期營運期程之約定，開始營運

1. 第一期開發營運：民間機構應完成第一期開發興建工作，配合國立故宮博物院南部院區博物館區開幕營運日，於同日開始營運。

2. 第二期開發營運：民間機構應完成第二期開發興建工作，於簽約後第3年屆滿之翌日前，開始營運。

3. 第三期開發營運：民間機構應完成第三期開發興建工作，於簽約後第5年屆滿之翌日前，開始營運。

4. 義務維護管理範圍：自主辦機關點交完成之翌日起，民間機構開始負擔維護管理責任，並開放義務維護管理範圍供民眾參觀。義務維護管理範圍得配合民間機構整體營運規劃考量，經主辦機關同意後，作為活動場地或使用。
2.5.2
營運之基本要求
2.5.2.1
經營形象與定位
整體形象以國立故宮博物院南部院區定位「亞洲藝術文化博物館」為主，民間機構對外營運名稱得使用「故宮○○」或「故宮南院○○」之文字。
2.5.2.2
民間機構應至少達成下列各期開發營運功能需求之規範：

1. 第一期開發營運內容

(1) 營運戶外表演場地。

(2) 南側停車場OT設施營運。

(3) 博物館區餐廳OT設施營運。

(4) 於遊客中心內提供院區提供參觀導覽服務（包括但不限於身心障礙者之協助、參觀資訊提供、聯外交通說明、失物招領等功能。）。

(5) 提供至少每天20趟次之園區遊園電動乙類大客車接駁服務。

(6) 其他依約定應辦理之營運工作。

2. 第二期開發營運內容
(1) 繼續營運第一期開發內容。

(2) 營運文化體驗休憩相關設施，並提供文化創意體驗、文化交流研討及會議。

(3) 取得旅館經營許可，提供160房以上之住宿服務。

(4) 其他依約定應辦理之營運工作。

3. 第三期開發營運內容
(1) 繼續營運第一及第二期開發內容

(2) 營運北側立體停車場。

(3) 取得國際觀光旅館經營許可(觀光旅館業管理規則)，並提供80房以上之國際觀光旅館服務。

(4) 其他依約定應辦理之營運工作。

4. 義務負擔維護管理範圍

(1) 遊客服務中心(含廁所)及其週邊之安全、清潔及秩序之管理維護。
(2) 景觀植栽維護管理。

(3) 園區(包含水域範圍)清潔維護。

(4) 園區安全管理協助。

(5) 上下湖水位調節（應符合環境影響差異分析及開發計畫規定）。

(6) 營運期間環湖園道應開放公眾通行。
2.5.2.3
博物館內餐廳設施營運事項，應依據主辦機關及博物館內之使用規範規定辦理。
2.5.2.4
已開始營運之設施及提供之服務，除有緊急事故、維安之顧慮、修繕之必要、或其他不可抗力及除外情事者外，應維持全年營運，但已經主辦機關事前同意者，不在此限。
2.5.2.5
民間機構應確保本案之營運，民間機構依據甄審委員會之評審意見及主辦機關意見所提出並核定之「投資執行計畫書」辦理，且應符合國內相關法令及函令解釋規定，並達到營運計畫之要求。其餘約定參見興建營運移轉契約（草案）第九章之約定。
2.5.3
營運責任
民間機構應自負本案營運之全部責任，如主辦機關因此而受有任何損害，應由民間機構負賠償責任。其餘約定參見興建營運移轉契約（草案）第九章之約定。
2.5.4
維護及保養
民間機構應對本案用地上之建物及各項營運設施、設備、器材等作定期維護與保養，並自費負維護、保養、修繕之責。其餘約定參見興建營運移轉契約（草案）第九章之約定。

2.6  民間機構應承諾之事項
2.6.1
民間機構承諾依「文化藝術獎助條例」相關規定設置公共藝術，並自行負擔設置費用，其設置公共藝術之價值以不低於本案工程經費1％為原則。
2.6.2
民間機構承諾於本案用地之土石方處理應以本案用地內挖填平衡為原則，如有剩餘土石方由民間機構依「嘉義縣營建工程剩餘土石方管理自治條例」辦理，並自行負擔費用。民間機構所挖出之土石方如有外運或出售應經主辦機關同意，出售所得費用歸主辦機關所有。

2.6.3 民間機構承諾就義務負擔維護管理範圍之工作，除經主辦機關同意者外，每年至少應支出新台幣3,000萬元（不含營業稅）以上作為管理維護之費用，該費用並應另行列帳以供主辦機關查核。

2.6.4 民間機構承諾為執行本案而與第三人簽訂之契約，除興建營運移轉契約另有約定外，包括但不限於設計監造契約、工程契約、委託經營契約、融資契約、保險契約等，均應於簽訂後30日內提送完整副本予主辦機關備查。

2.6.5 民間機構承諾每年於院區內舉辦亞洲藝術文化相關體驗活動至少二場次，體驗活動辦理前應經主辦機關事前同意，否則不得視為民間機構已依承諾辦理。

2.6.6 民間機構承諾本案對外營運名稱應有「故宮○○○○○○」之文字。

2.6.7 其餘承諾事項參見興建營運移轉契約(草案)第五章之約定。
2.7  租金及權利金
2.7.1
土地租金
本案之土地租金依「促進民間參與公共建設公有土地出租及地上權租金優惠辦法」規定辦理，分期營運時得依據實際營運面積比例收取營運期租金，但民間機構於本契約簽訂之日起逾5年仍未完成全部興建工作，全部土地租金自屆滿第5年之次日起，收取營運期間租金。
2.7.2
權利金
2.7.2.1
開發權利金
民間機構應於興建營運移轉契約簽訂時一次支付定額權利金予主辦機關，其金額不得低於新臺幣3,000萬元(如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收)。
2.7.2.2
經營權利金
經營權利金含固定權利金及變動權利金，民間機構應依下列約定分別繳交。
1. 固定權利金
民間機構應自第二期開發營運開始日起，於每年1月底前繳付固定權利金新臺幣○○○○萬元(於議約時填入，金額不得低於新臺幣1,000萬元) (如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收 )，首期之固定權利金，於第二期營運開始當月份底前繳交。如當年度不滿1年者，其固定權利金依當年度營運日數與該年總日數比例計算之。
2. 變動權利金
民間機構應自營運開始日起，按每年度給予營業收入之一定比例以為變動權利金應於次年6月30日前繳交。民間機構應於投資計畫書階段依財務效益提出營業收入之一定比例給付方案（比率至少1％以上），以供甄審委員會評分依據。

2.7.3
其餘約定參見興建營運移轉契約（草案）第十二章之約定。
2.8  政府承諾及協助事項

2.8.1
為完成本案，主辦機關依興建營運移轉契約監督與管理外，政府承諾及協助事項，參見興建營運移轉契約（草案）第五章5.4及第六章之約定。
2.8.2
民間機構充分瞭解協助事項為民間機構應辦事項，主辦機關協助事項非主辦機關之義務，不得因協助事項之不能成就而對主辦機關為任何賠償、補償之主張或減免民間機構之責任。
2.9  其他
1.9.1 最優申請人或遞補之次優申請人應於議約後簽約前，於嘉義縣依本國公司法成立實收資本額新台幣五億元以上之民間機構負責本案興建營運移轉工作。

2.9.2 有關資產移轉、履約保證、保險計畫、契約終止及其他未規定事項，悉依興建營運移轉契約（草案）規定辦理。

第三章  申請作業流程及注意事項
3.1  申請作業流程
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	圖8  申請作業流程圖


3.2  預定作業時程

表6  工作項目及預定作業時程

	次序
	工作內容
	預定時程

	1. 
	依據促參法第42條公告作業須知。
	103年○○月○○日

	2. 
	申請人完成以書面請求主辦機關對作業須知澄清及釋疑。
	公告截止日起20天內

	3. 
	主辦機關完成答覆申請人對作業須知所提出之疑義。
	公告截止日起27天內

	4. 
	申請人遞送申請文件
	公告截止日起30天內

	5. 
	召開資格審查會議，就申請文件進行書面形式查核。
	截止收件日翌日起7天內

	6. 
	通知申請人就資格文件限期補正或澄清（資格審查階段）。
	截止收件日翌日起14天內

	7. 
	完成資格審查，並訂出合格申請人後，通知申請人。
	截止收件日翌日起20天內

	8. 
	甄審委員會綜合評定出最優案件申請人，及於必要時得增選次優案件申請人，由主辦機關公告及發函通知。
	公告收件日翌日起40天內

	9. 
	完成議約
	自發函通知最優案件申請人之翌日起30天內

	10. 
	簽約
	完成民間機構公司組織設立後30天內


備註：預定作業時程主辦機關得依權責於必要時調整之，並通知申請人。
3.3  注意事項

3.3.1
申請須知之澄清、修正及補充
3.3.1.1
申請人對本須知之內容應充分瞭解，若有疑義需澄清時，應於本須知公告日起20日內以書面方式提出，請求主辦機關釋疑，請求釋疑表格詳附件一-17。

3.3.1.2
主辦機關應於公告日起27日內，以書面答覆申請人提出疑義之處理結果，必要時得公告之；若涉及變更或補充作業須知內容，應另行公告，並是需要延長申請截止日期。主辦機關得隨時自行變更或補充申請須知內容，並於必要時，延長申請截止日期。

3.3.1.3
本須知若有任何修正或補充，均以最後修正或補充內容為準，並視為甄審作業須知之一部分，所有疑義及未詳盡之處，依主辦機關或甄審委員會之解釋為準。

3.3.2
參考資料
本案之參考資料（詳附件二），由主辦機關提供予申請人參考之。
3.3.3
現場勘查
申請人得赴現場及其周圍地區進行現場勘查、調查或監測，以瞭解現場之環境狀況。申請人不得以不瞭解現場狀況要求更改申請文件或為其他任何要求。申請人應自行負擔現場勘查之所有費用，俾明瞭本案一切有關事項，主辦機關不另派員前往現場說明。

3.3.4
申請人聯絡方式
3.3.4.1
申請人應於其申請書（附件一-1）書明其通訊地址、聯絡人及電話等相關資料予主辦機關，如有變更，應再以書面通知主辦機關。倘未通知致主辦機關之文件或信函無法送達時，申請人仍應受該等文件及信函之拘束。
3.3.4.2
申請須知公告後至興建營運移轉契約簽訂之日止，申請人之通訊，均應以書面按下列地址送達主辦機關之聯絡單位。
聯絡單位：國立故宮博物院南院處
聯 絡 人：王先生
聯絡電話：28812021分機68400
傳真電話：28891068
通訊地址：11143臺北市士林區至善路二段221號
3.3.5
申請文件之正確性

3.3.5.1
申請人於準備申請文件時，應熟悉並遵從政府相關法令及程序。
3.3.5.1
申請人所提供之資料務須詳實，如有虛偽、隱匿或其他不實之情事者（如：資格文件不實），不論是否完成評選作業或簽約，主辦機關均得取消其資格。

3.3.6
智慧財產權
申請人應保證所提出之申請文件及其內容，絕無侵害第三人智慧財產權（包括但不限於著作權、商標權、專利權及營業秘密等）之情事。主辦機關有權以合於本案目的自用，如因而涉及侵害第三人智慧財產權時，主辦機關因此所受之損害及所支出之費用（包括但不限於訴訟、仲裁或相關協調、和解費用及律師費）均由申請人負責賠償。申請人應出具如「附件一-2  申請人切結書」。

第四章  申請作業規定
4.1  申請人資格
4.1.1 申請人之組成

4.1.1.1
申請人為單一公司者，該單一公司應為依照中華民國公司法設立之公司，或依中華民國公司法經認許並辦理分公司設立登記之外國公司(含外資及陸資)，或依中華民國公司法設有代表人經報備之外國公司(含外資及陸資)，或依我國法律設立之財團法人。申請人如為財團法人時，不得違反其設立之宗旨。

4.1.1.2
本案允許2家（含）以上、5家（含）以下，依照中華民國公司法設立之公司、或依中華民國公司法經認許並辦理分公司設立登記之外國公司(含外資及陸資)、或依中華民國公司法設有代表人經報備之外國公司，或依我國法律設立之財團法人，以合作聯盟方式參與本案之申請。以合作聯盟方式申請者，其成員應包含授權代表與一般成員，並分別指明之，且於申請階段其成員，除經主辦機關同意者外，不得任意變更。合作聯盟之成員不得為本案之其他申請人或為其他申請人之協力廠商。本案要求申請人應提供之資格文件，合作聯盟之每一成員均應提出。

4.1.1.3
外國公司(含外資及陸資)投資，應符合「外國人投資條例」、「華僑回國投資條例」、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」、經濟部投資審議委員會等相關法令之規範。

4.1.2
申請人以共同合作方式組成之合作聯盟者，應授權其中一成員為合作聯盟代表，合作聯盟代表所為一切行為，對各成員均有拘束力，合作聯盟各成員均應對主辦機關負連帶責任。

1. 申請人如以合作聯盟方式參與本案，則須提出合作聯盟協議書，協議書內容應包括各成員間之分工、權利與義務、及預計出資比例。
2. 成員之變更與終止，須經主辦機關同意。
3. 合作聯盟協議書內容變更，須經主辦機關同意。
4. 合作聯盟協議書之有效期間須持續至本案之「興建營運移轉契約」簽訂之日止。
5. 合作聯盟各組成成員皆不得參加本案其他合作聯盟，或以單一公司自行參與本案之申請。
6. 財團法人為合作聯盟成員時，不得違反其設立之宗旨。

4.1.3
申請人之基本資格及證明文件
4.1.3.1
申請人(以合作聯盟申請則為各成員)屬依我國公司法成立之公司，其證明文件為本案申請截止日前1個月內，經主管機關核發之公司設立證明文件、變更登記表抄錄本影本一份，並出具申請文件業經公司董事會會議書面同意之董事會議記錄影本一份供驗。
4.1.3.2
申請人(以合作聯盟申請則為各成員)屬經認許設立分公司之外國公司者：
1. 應檢附本案申請截止日前1個月內，經該管主管機關核發之外國公司認許（事項變更）表及外國分公司設立（變更）登記表抄錄本影本一份。

2. 應出具申請文件業經外國公司董事會會議書面同意之董事會議記錄影本一份供驗，如係授權以分公司名義為申請人時，並應於前開會議記錄中敘明。

4.1.3.3
申請人(以合作聯盟申請則為各成員)屬財團法人者，其證明文件為主管機關之立案證明、法院登記證書及捐助章程影本，並出具申請文件業經法人董事(理事)會會議書面同意之董事(理事)會議記錄影本一份供驗。

4.1.3.4
申請人(以合作聯盟申請則為各成員)如為依中華民國公司法設有代表人經報備之外國公司：
1. 需檢附外國公司設立登記證明文件，並經我國駐外機(關)構認證或驗證之正本一份供驗(經認證或驗證之文件若為外文者，應提供中譯本)。若外國公司設立國之國內法無前開證明文件者，應出具依該國法律無前開證明文件之聲明書，並經我國駐外機(關)構認證或驗證之正本一份供驗(經認證或驗證之文件若為外文者，應提供中譯本)，相關證明文件最終認定權限以主辦機關認定為準。
2. 需檢附外國公司設有代表人，並依中華民國公司法報備在案之主管機關證明文件。
4.1.3.5
申請人為合作聯盟者，應檢具經公證或認證之「合作聯盟協議書」(附件一-3)。合作聯盟協議書內容應包括發起設立民間機構之持股比例、資格審查、相關事宜之代表公司代表人及其他協議事項。
4.1.4
申請人之財務能力資格
申請人應具備足以執行本案相關工作之財力，其財務資格要求如下：
1. 以單一公司或法人方式申請者，應全部符合以下之財務資格：

(1) 截至申請前之實收資本額、在中華民國境內營運資金、捐助金額或財產總額(以下簡稱實收資本額)不得低於新臺幣5億元整。

(2) 最近3年須無重大喪失債信之情事及無退票紀錄。

(3) 依法定期繳納營業稅及所得稅。
2. 以合作聯盟方式申請者，該聯盟之授權代表應全部符合以下之財務資格：

(1) 截至申請前之實收資本額、在中華民國境內營運資金、捐助金額或財產總額(以下簡稱實收資本額)不得低於新臺幣3億元整。

(2) 最近3年須無重大喪失債信之情事及無退票紀錄。

(3) 依法定期繳納營業稅及所得稅。
3. 以合作聯盟方式申請者，該聯盟之一般成員應全部符合以下之財務資格：

(1) 合作聯盟各成員實收資本額總和不得低於新臺幣5億元。
(2) 最近3年須無重大喪失債信之情事及無退票紀錄。

(3) 依法定期繳納營業稅及所得稅。

4.1.5
財務能力資格之證明文件

4.1.5.1
公司實收資本額或財團法人之財產、淨值及總負債金額之證明文件為最近3年經會計師簽證之財務報表，包含資產負債表、損益表、現金流量表與附註或附表，及查核報告書，不得為否定意見或拒絕表示意見，若有保留意見，需提出針對保留意見之說明。公司設立未滿3年者，則提出設立年度至本案公告時經會計師簽證之財務報表。

4.1.5.2
最近3年內無退票記錄之證明文件，應為本案公告日以後向臺灣票據交換所或金融聯合徵信中心查詢之紀錄，並填具「附件一-5  債信能力聲明書」。外國公司如無法取得前述證明文件，應以銀行出具之信用證明文件為之。
4.1.5.3
依法定期納稅證明文件為最近1期之營業稅及營利事業所得稅納稅證明，如為依法免納營業稅及營利事業所得稅者，應出具相關證明；新設立且未屆第1期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之。若為依中華民國公司法設有代表人經報備之外國公司應提供設立國之相關證明文件。
4.1.6 資格證明文件之認證如下：

4.1.6.1
出具證明者為中華民國政府所屬之機關時，其所出具之證明文件無須認證。

4.1.6.2
出具證明者為中華民國之私人機構或個人時，其所出具之證明文件須經法院或民間公證人公證或認證。

4.1.6.3
出具證明者為外國之政府機構時，其所出具之證明文件須經中華民國駐外機構驗證。

4.1.6.4
出具證明者為外國私人機構或個人時，其所出具之證明文件須經該國公證機關公證或認證及中華民國駐外機構驗證。

4.1.6.5
所有資格證明文件若非採用中文，則須檢附經法院或民間公證人認證之中文譯本。

4.1.7 申請人所提出之資格證明文件，主辦機關於必要時得通知申請人限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，視為不合格，並沒收申請保證金。

4.1.8
申請人之興建營運能力
4.1.8.1
申請人之整體經營管理能力應同時具有以下興建營運之能力與實績：
1. 具有興建大型公共建設(建造成本新台幣5億元以上)、或興建大型園區(可容納1,000人以上)、或興建觀光旅館、或興建文化展演設施(建造成本新台幣3億元以上)、或投資開發新台幣5億元以上促參計畫之能力與實績。
2. 具有經營國際觀光旅館之能力與實績。
3. 具有經營文化體驗及展演設施之能力與實績。
4. 具有經營旅遊服務或大型園區(可容納1,000人以上)相關經驗之能力與實績。
4.1.8.2
如以合作聯盟方式申請者，得以其成員所具有之能力及實績認定。

4.1.9
興建營運能力之證明文件
4.1.9.1
興建、經營、或投資開發之實績，得以建物使用執照、旅館業營業執照、合約影本、目的事業主管機關核發之許可、或公司登記抄錄資料等為證明文件。
4.1.9.2
興建、投資開發、或經營相關計畫之實績證明文件，得由委辦計畫之業主出具證明(包括計畫概述、服務內容、計畫金額及完成時間等)及辦理情形。
4.1.9.3
申請人所具備之實績，係由分包承攬獲得者，則由主包機構出具分包承攬證明函及該主包機構合法登記證明文件，並附該主包計畫業主所出具之證明文件。分包之金額應單獨達符合建造成本之要求。
4.1.9.4
其他得證明申請人具有興建營運能力之證明文件。

4.1.9.5
證明文件若為影本者，須註明與原件相符，且經申請人代表人及公司用印，有用印者應提出該用印之正本，但得就已用印之正本影本使用。證明文件若非採用中文者，則應檢附中文譯本，如有必要並應經公證、認證、或駐外機關驗證。
4.1.9.6
申請人應將興建營運能力之證明文件附於投資計畫書中。

4.1.9.7
證明文件不足以證明申請人具有興建營運能力者，申請人不得補正，逕於綜合審查時予以認定並評分。
4.1.9.8
申請人所提出之證明文件，主辦機關於必要時得通知申請人限期提出正本供查驗，逾期未提出或查驗結果與正本不符時，視為未提出。

4.1.10
申請人若未具有前述之興建營運能力者，得邀請協力廠商從事本案相關之興建、營運工作，並以該協力廠商之能力與實績代替申請人之興建營運能力要求。替代申請人出具技術能力基本資格證明文件之協力廠商應提出「附件一-6  協力廠商合作意願書」，承諾願接受申請人委託，從事本案之興建、營運相關工作，申請人如欲更換該協力廠商時，更換後之協力廠商之興建營運能力與實績應不低於原協力廠商，並經主辦機關審核同意後始得為之。

4.1.11
申請人申請作業等費用應自行負擔，且不得以本案延長評選作業程序或其他任何理由，要求主辦機關負擔其費用。

4.2  申請程序
4.2.1
申請文件
申請人應依本須知之規定及期限提出下列文件，並將下列文件依「附件一-16  申請資格文件檢核暨審查表」順序排列放入且密封於資格文件套封內：

1. 申請書 (附件一-1) 正本1份。

2. 申請切結書（附件一-2）正本1份。
公司申請人之申請切結書應由該公司負責人簽署之，合作聯盟則由授權代表公司簽署之。

3. 合作聯盟協議書（附件一-3）正本1份、合作聯盟授權書（附件一-4）正本1份（上述文件，非合作聯盟方式申請者免附）。
合作聯盟之全體組成員共同簽訂合作聯盟協議書，並各自填寫合作聯盟授權書，並指定同一授權代表公司。授權代表公司以外各成員，若為外國公司得由其被授權代表公司之人以簽名替代印鑑章，並應檢附經公司所在國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書及簽名樣單正本一份。

4. 債信能力聲明書(附件一-5)正本1份。

5. 協力廠商合作意願書(附件一-6，無者免附)正本。
6. 協力廠商若為外國公司得由其被授權代表公司之人以簽名替代印鑑章，並應檢附經公司所在國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書及簽名樣單正本一份。

7. 申請人代表授權書(附件一-7)正本一份。
公司申請人若委任他人辦理申請相關事宜者，應檢具代表授權書。
8. 基本資格證明文件影本1份（參閱4.1.3）。

9. 財務能力資格證明文件影本1份（參閱4.1.5）。

10. 申請保證金繳交證明文件正本1份（詳申請須知4.3 申請保證金之規定）。
11. 權利金報價單（附件一-9）正本1份。

12. 金融機構融資意願書（參考格式附件一-10）及評估意見書，無須融資者應檢附切結書（附件一-11）正本1份。

13. 投資計畫書30份(另裝箱，詳申請須知第五章投資計畫書之規定)。

4.2.2
資格證明文件
申請人依規定數量提供資格證明文件，詳參「申請資格文件檢核暨審查表」(附件一-16)，除本作業須知規定應提供正本者外，其他資格證明文件以影本為原則，但影本每頁均須註明與正本相符及加蓋申請人及負責人印鑑；主辦機關或甄審委員會得通知申請人提出正本供查驗。
4.2.3
第4.2.1條所稱之合作聯盟協議書係指申請人以合作聯盟方式申請者所應提出之文件，其內容應包含：合作聯盟各成員之分工、權利及義務、民間機構之持股比例。其有效期間至少應持續至完成興建營運移轉契約簽訂之日止，且不得以任何事由使協議內容失其效力。合作聯盟各成員於協議書有效期間應負共同連帶履行之責任。協議書內容非經主辦機關同意，不得變更。
4.2.4
第4.2.1條所稱之合作聯盟授權書係指申請人以合作聯盟方申請時所應提出之文件，其內容為指定授權代表，作為合作聯盟申請人於申請期間之全權代表。
4.2.5
申請之收件期限及地點：

1. 申請人應依本須知第4.2.1條規定備齊相關申請文件並妥予封裝後，於103年10月31日下午5時前寄達或專人送達「11143臺北市士林區至善路二段221號  國立故宮博物院」，交由國立故宮博物院收發處收件，收件截止時間後概不受理，如有延誤則由申請人自行負責。倘截止申請日當日主辦機關因故停止辦公者，原訂截止申請期限依序順延至恢復辦公之第一日之同一時間。
2. 主辦機關收到申請人以專人送達之申請文件應交付收件憑據予申請人。

4.2.6
申請人所提送之申請文件，不論審核結果如何，均不返還。
4.3  申請保證金
4.3.1 本案之申請保證金金額為新臺幣1,000萬元。
4.3.2 申請保證金繳納方式依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第7條規定辦理，以銀行本票、支票或保付支票繳納者，應為即期並以機關為受款人(機關名稱請書名「國立故宮博物院」)。
4.3.3 申請人欲以現金繳納申請保證金者，應於提出申請文件前繳納至主辦機關，並以該收款單位出具之收據作為申請文件之申請保證金繳交證明文件。申請人如欲以現金以外之其它方式繳納申請保證金者，請附於申請文件中一併繳納。
4.3.4 申請人有下列情形之一者，其所繳納之申請保證金，不予發還，其已發還者，並予追繳：
1. 申請人以偽造、變造文件申請或申請內容不實者。

2. 申請人另行借用或冒名他人名義或證件者。

3. 申請人經評定為最優申請人不接受結果，或次優申請人不接受遞補者。

4. 申請人提出文件後，於審核程序完成前撤回申請。

5. 最優申請人未於指定期限內完成議約或簽約，或未於規定期限內繳足履約保證金。

6. 申請人提送之證明文件經查證與事實不符，致影響審核結果者。

7. 以違反法令之行為擬使申請人或其他第三人獲得本案之最優申請人者。

8. 申請人違反本須知及補充文件規定，經甄審委員會認定情節重大者。

9. 其他一切因可歸責於申請人之事由致生損害於政府之情事發生，經甄審委員會認定情節重大者。

10. 經主辦機關認定有影響本案公平之違反法令行為者。

4.3.5 申請保證金退還：
主辦機關應於下列情事發生時，無息發還申請保證金予申請人。

1. 未獲評定為最優申請人或次優申請人者，於評決結果公佈後無息發還。

2. 申請文件已確定為不符合申請須知規定資格，經申請人要求先予退還。

3. 經評定為次優申請人者，其申請保證金俟最優申請人依規定繳納履約保證金，且完成簽約後無息返還。

4.3.6 申請保證金轉入履約保證金：
評定為最優申請人或次優申請人遞補，經與主辦機關簽約完成者，得將申請保證金部分或全部轉入履約保證金。

4.4  釋疑及回覆

4.4.1 對本作業須知內容有疑義者，應於103年9月22日前，以書面向主辦機關請求釋疑。

4.4.2 主辦機關之回覆應以書面為之，回覆之期限為103年10月15日前。若涉及變更或補充本作業須知內容者，主辦機關應另行公告（另行公告於主辦機關網站( http://www.npm.gov.tw/zh-TW/Article.aspx?sNo=02000008)、財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站(http://ppp.pcc.gov.tw/PPP.Website/）系統，並視需要延長截止收件期限。
4.5  異議、申訴及檢舉
4.5.1 依促參法第47條及民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則之規定，受理申請人異議之機關名稱、地址及電話：（國立故宮博物院、住址：台北市士林區至善路2段221號，電話：28812021分機68400）。
4.5.2 依促參法第47條及民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則之規定，受理申請人申訴機關名稱為：財政部促參申訴審議會，其地址為10066 臺北市中正區愛國西路二號，其電話為：(02)2322-8000。
4.5.3申請人於辦理申請、審核、簽約、履約等過程中，如發現弊端或不法情事，可依據下列信箱，以書面記載檢舉人及被檢舉人姓名、年齡、住址、以及貪污瀆職事實與可供調查之資料或線索，提出檢舉：（法務部調查局，檢舉信箱新店郵政六００００號信箱，電話：02-29188888。本院政風室，檢舉電子信箱npm112@npm.gov.tw，電話：02-28829554。法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：台北郵政14-153號信箱；傳真檢舉專線：（02）2562-1156；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24小時檢舉中心地址：臺北市中 山區松江路318號7樓。）。
第五章  投資計畫書主要內容及格式
5.1

投資計畫書以橫書直式編排，紙張大小採A4規格紙張，圖樣得採A3規格紙張（請摺頁為A4規格），以連續編列頁碼方式以不超過150頁為限（不含封面、封底、首頁及目錄），不可分冊，採中文書寫及雙面印刷，於左側裝訂成冊。直式裝訂1式各30份，封面應註明「投資計畫書」及「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」字樣，外頁得加蓋申請人章及其負責人印鑑，內頁則得加蓋騎縫章。

5.2

申請人應就主辦機關提供契約書(稿)中有關本標案之標的範圍、委託經管內容、准予營業項目、經營管理之要求、經營管理之限制事項、標的物之維護及公共安全等主要事項予以研提本案之「投資計畫書」，其內容之編排次序及至少所應包含項目，列如下述：

表7  綜合評審審查項目標準及配分表

	項次
	甄審

項目
	審核細項
	審查重點

	一
	興建營運團隊及民間機構籌組計畫
	1.申請人簡介及財務狀況
	應說明申請人之成立時間、資本額、主要股東、規模、營業項目、財務及債信能力、相關實績等。

	
	
	2.興建營運團隊組織說明
	1.興建營運團隊組織架構及其分工（包含規劃設計、興建、文化體驗及住宿服務等營運成員）
2.興建營運團隊成員相關興建營運經驗

	
	
	3.民間機構籌組計畫
	應包含民間機構股權結構及股東成員（如為合作聯盟應包含各成員）、股款募集計畫、民間機構之組織管理架構。

	二
	土地使用計畫
	1.土地基本資料
	應包含基地位置、基地現況、聯外交通系統現況、相關計畫等。

	
	
	2.法令分析
	1.至少包括區域計畫法、建築法、環評法及促參法等相關法令之檢討。

2.本案上位計畫（如籌建計畫、開發事業計畫、環差分析報告）之目標、定位及相關規範檢討。

	
	
	3.土地使用計畫
	應說明土地使用配置規劃，並說明各區空間機能。

	
	
	4.分期開發
	1.說明分期開發之期程與範圍

2.環差分析報告審查及建、使照申報期程。

	三
	興建計畫
	1.整體開發構想
	說明基地整體開發主要構想概念，內容應符合本案開發計畫目標及促參法對於文教設施、附屬設施或附屬事業之規定。

	
	
	2.建築計畫
	1.整體建築使用、各項設施說明及空間機能區分、建築量體規劃（包含樓層數、樓層高度、樓地板面積、個類用途空間之面積）造型計畫。

2.綠建築計畫：說明取得綠建築標章等級，並說明是否考慮基地微氣候條件及採用節能措施。

3.整體配置平面圖、透視圖及設計圖說。

4.亞洲多元文化之呈現（如東南亞、印度、西亞）

(1)使新移民有歸鄉感的環境。

(2)多元族群的婚禮場地。

5.與博物館主體建築協調呼應。

	
	
	3.景觀計畫
	1.入口、廣場、戶外休憩及展演設施。 

2.橋樑、水域與水岸親水設施。

3.文化特色景觀營造。

4.植栽計畫。

5.與主辦機關發包景觀工程之界面銜接。

	
	
	4.公共藝術設置
	包含預算及設置計畫說明。

	
	
	5.公共設施規劃
	1.水資源管理計畫 (包含防洪、排水、引水、污水處理、生態淨化及中水再利用等)

2.考量既有與新建管線與介面連接。

3.環境清潔及廢棄物處理設施。

	
	
	6.交通規劃
	1.基地內、外之人行、自行車及車行動線之服務計畫。

2.基地內開放供公眾通行之區域。

3.園區內接駁及停車設施服務計畫。

4.交通衝擊分析及因應對策。

	
	
	7.興建工程管理
	1.興建費用估算：各分區開發項目興建費用估算。
2.興建期程：各分區及各階段之工程期程規劃。
3.施工管理計畫(含品質管理計畫、安全計畫)

	四
	營運計畫
	1.整體營運構想及營運項目內容
	1.市場分析(含遊客量與住宿需求推估)。
2.文化體驗及展演設施營運計畫。
3.住宿服務設施營運計畫。

4.餐飲、零售及其它商業設施營運計畫(含免稅商店)。

5.經營理念暨行銷計畫

	
	
	2.文化創意產業開發、行銷及教育推廣計畫
	1.品牌授權及文創商品合作開發計畫。

2.地方農、特產品之行銷推廣計畫。

3.亞洲藝術文化之教育推廣計畫。 

	
	
	3.營運管理組織
	1.營運管理組織及其分工

2.文化藝術管理組織及其分工

3.內部控制與稽核

	
	
	4.資產及設備維護管理計畫
	1.資產及設備維護管理計畫。
2.園區環境清潔維護計畫。

3.安全管理計畫(包含警衛點布設及責任分界)。

	
	
	5.防災及緊急應變計畫
	應說明基地防災計畫並就各種人為事故與天然災害擬定緊急應變計畫。

	
	
	6.資產增置及汰換計畫
	應說明各項營運資產增置與汰換計畫。

	五
	財務計畫（應檢附金融機構融資意願書)
	1.基本假設說明
	至少包含興建期程、營運期程、物價調整、折舊方式及折舊年期、稅賦、資本結構、融資利率及折現率等。

	
	
	2.興建成本分析
	至少包含各項設施興建成本及分年投入成本分析。應將各項設施興建期間投入成本彙總，配合開辦費、權利金、資本化利息、興建期間土地租金及其他間接成本之預估。

	
	
	3.營業收入及成本預估
	1.分年營業收入：應依各項設施分析其分年營業收入。
2.分年營業成本及費用：應依各項設施分析其分年營業成本及費用。
3.義務負擔園區清潔維護管理費用。

4.重增置成本：各項設施重增置成本計畫及成本分析折舊及攤銷費用。

	
	
	4.財務效益分析
	至少包含自償率、淨現值、內部報酬率及回收年期等。

	
	
	5.財務報表
	應提出分年預估之財務報表，包括資產負債表、損益表及現金流量表等。

	
	
	6.權利金給付計畫
	1.開發權利金新臺幣3,000萬元(未達新臺幣3,000萬元，喪失資格)

2.經營權利金

(1)每年固定金額至少達（含）新臺幣1,000萬元。（未達新臺幣1,000萬元，喪失資格)

(2)變動金額至少達（含）營業收入1％以上。（未達營業收入1％，喪失資格。）

3.說明各年度權利金合計現值，以5％折現率計算。

	
	
	7.資金來源及運用評估
	包含自有資金（比率不得低於40％）及融資，敘明興建期資金來源去路表及自有資金籌措計畫或融資與還款計畫等。

說明民間機構股權結構、設立資本及增資計畫。

	
	
	8.敏感度分析
	至少需包含興建成本、營業成本、營業收入變動等敏感度分析。

	
	
	9.風險分析及管理計畫
	包含對資金、財務、政策、法令及其他可能影響因素之評估，及風險承擔能力與因應方式。

	
	
	10.保險計畫
	應說明興建及營運期間之保檢計畫。
1.興建期間保險計畫：至少但不限於營造工程綜合保險（包含第三人責任險）
2.營運期間保檢計畫：至少包括但不限於財產綜合保險（包括但不限於火險）及公共意外責任險等。

	
	
	11.融資意願書及金融機構評估意見
	應檢附金融機構出具之融資意願書及金融機構評估意見。

	六
	移轉與返還計畫、地方回饋計畫
	1.移轉與返還計畫
	1.應提出BOT經營期限屆滿時之移轉及返還計畫。

2.應提出OT經營期限屆滿時之移轉及返還計畫。

	
	
	2.回饋計畫
	1.公務需要回饋計畫：至少應包含長期研究學者住房優惠。
2.地方回饋計畫：得包含其他地方回饋計畫及執行方式說明。

	七
	申請人之簡報與答詢
	對相關背景及目的之瞭解，問題認知及建議事項等。


5.3 
申請人如有建議事項，請另闢章節列入投資計畫書中說明。申請人不得以其建議事項為政府採納與否，作為撤銷參與本案申請、簽約之事由。
5.4 
任何筆誤修正處需清楚訂正並加蓋申請人之負責人印章。

5.5 
投資計畫書各頁均應標示章節及頁碼。

5.6 
申請人應製作投資計畫書之頁次表，併於投資計畫書首頁，以說明所提投資計畫書各章節重要內容，且其頁數以 A4 規格1頁為原則。 

5.7 
申請人所提送之投資計畫書，不論審核結果如何，均不返還。
第六章  評定方式及評審時程
本案之甄審程序分「資格審查」及「綜合評審」二階段辦理，資格審查由主辦機關辦理，綜合評審由依據「促參法」第44條第1項及「甄審委員會組織及評審辦法」第3條規定成立之甄審委員會（以下簡稱甄審會）辦理。

6.1  資格審查

6.1.1 資格文件審查之時間為103年11月5日上午10時0分，資格文件審查之地點為國立故宮博物院，申請人得自行選擇是否到場。 

6.1.2 申請人依本須知之規定提出申請文件，主辦機關於收件時檢查申請人提送之資料是否包含「資格文件套封」及「投資計畫書」，若有不齊全者，當場退件不受理申請。
6.1.3 資格文件係指第4.1.3條之基本資格證明文件、第4.1.4、4.1.5條之財務能力資格證明文件，申請人提送之資格文件有缺漏，但其資格事實確實存在，惟提送之相關文件不符程式或有疑義者，主辦機關得通知申請人限期補正、補件或提出說明，申請人逾期而未補正、補件或提出說明者，不予受理，主辦機關應就申請人提送之既有文件逕行審查。
6.1.4 資格審查期間，除主辦機關以書面通知要求申請人提供補充說明或資料，或召開相關之澄清會議，否則申請人不得以任何名義、方式藉機探詢審查作業情形。
6.1.5
申請人所提資料需詳實，作為主辦機關審查之依據。如故意申報不實，無論是否已完成甄審作業，主辦機關得取消申請資格。
6.1.6
申請人所提送之相關文件如有下列情形之一者，即喪失申請資格：

1. 未於申請截止時間前將投標應檢附文件寄(送)交主辦機關者。

2. 未依本須知規定提送投資計畫書者或繳交申請保證金。

3. 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。

4. 投標申請人或負責人名稱與登記資料不符者。

5. 依相關法令規定，限制申請人不得經營本案營業項目之行業者。

6.1.7
資格審查結果，主辦機關應以書面通知申請人，最遲不得逾甄審委員會選出最優申請人時或評決無最優申請人時；對審查不合格者，並應敘明其原因。

6.1.8
本案如僅一家申請人申請，或僅一家申請人符合規定之資格條件，經主辦機關檢討原訂資格條件並無不當，確認僅有此一家有投資意願且符合資格條件，並審查為合格申請人者，得繼續進行後續階段評審。

6.1.9
若某一申請人之資格經主辦機關審查不合格者，該申請人為不合格申請人不得參與後續簡報程序，其所提之投資計畫書亦不受甄審委員會審查評分。

6.2  綜合評審
6.2.1
綜合評審時，由甄審會依審核項目、審核標準及評定方式，就資格審查通過之合格申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，進行審查。

6.2.2 甄審會對申請人所提送之投資計畫書及相關文件有疑義，得通知主辦機關要求申請人限期澄清，逾期不澄清者，視同放棄澄清說明之權利，不予受理。

6.2.3
合格申請人應依規定時間列席甄審會就其投資計畫書內容進行簡報，及接受甄審會委員之詢答。

6.2.4 各合格申請人簡報時，簡報內容不得超出投資計畫書所述之範圍。各合格申請人簡報時，其他合格申請人應一率退席。申請人之簡報與答詢方式：

1. 申請人於甄審會議當日到場提出簡報說明、答詢。

2. 簡報順序於甄審會議開始前，由參與投標之申請人抽籤決定，未到者由承辦單位代為抽籤。

3. 簡報形式由各合格申請人自行決定，簡報時間以不超過20分鐘為限，並經各甄審委員逐一詢問後，再由應徵申請人一次答覆，且須於20分鐘內答覆完畢後退場，簡報時間不足20分鐘者，剩餘時間不得併入答詢時間；時間終止前1分鐘按1短鈴，終止後按1長鈴。

4. 依排定之順序及時間，由各投標申請人親自向甄審委員簡報及答覆甄審委員所提詢問(各投標申請人含其負責人或其授權人，僅限10名人員進入會場）。如未依排定之時間參與簡報者，其投資計畫書審核項目之「簡報與答詢」權重5％，將不予計分。

5. 甄審委員於評審中得就應徵服務申請人之資格條件所提書面資料及簡報有關內容提出詢問，其他列席人員僅得就甄審委員詢問事項發言。

6.2.5 甄審會委員評分時，所有合格申請人應一律退席。

6.2.6 綜合評審審核項目、標準及配分如下表：
表8  綜合評審審查項目標準及配分表
	項次
	甄審

項目
	審核細項
	審查重點
	配分

	一
	興建營運團隊及民間機構籌組計畫
	1.申請人簡介及財務狀況
	應說明申請人之成立時間、資本額、主要股東、規模、營業項目、財務及債信能力、相關實績等。
	10

	
	
	2.興建營運團隊組織說明
	1.興建營運團隊組織架構及其分工（包含規劃設計、興建、文化體驗及住宿服務等營運成員）
2.興建營運團隊成員相關興建營運經驗
	

	
	
	3.民間機構籌組計畫
	應包含民間機構股權結構及股東成員（如為合作聯盟應包含各成員）、股款募集計畫、民間機構之組織管理架構。
	

	二
	土地使用計畫
	1.土地基本資料
	應包含基地位置、基地現況、聯外交通系統現況、相關計畫等。
	10

	
	
	2.法令分析
	1.至少包括區域計畫法、建築法、環評法及促參法等相關法令之檢討。

2.本案上位計畫（如籌建計畫、開發事業計畫、環差分析報告）之目標、定位及相關規範檢討。
	

	
	
	3.土地使用計畫
	應說明土地使用配置規劃，並說明各區空間機能。
	

	
	
	4.分期開發
	1.說明分期開發之期程與範圍

2.環差分析報告審查及建、使照申報期程。
	

	三
	興建計畫
	1.整體開發構想
	說明基地整體開發主要構想概念，內容應符合本案開發計畫目標及促參法對於文教設施、附屬設施或附屬事業之規定。
	20

	
	
	2.建築計畫
	1.整體建築使用、各項設施說明及空間機能區分、建築量體規劃（包含樓層數、樓層高度、樓地板面積、個類用途空間之面積）造型計畫。

2.綠建築計畫：說明取得綠建築標章等級，並說明是否考慮基地微氣候條件及採用節能措施。

3.整體配置平面圖、透視圖及設計圖說。

4.亞洲多元文化之呈現（如東南亞、印度、西亞）

(1)使新移民有歸鄉感的環境。
(2)多元族群的婚禮場地。

5.與博物館主體建築協調呼應。
	

	
	
	3.景觀計畫
	1.入口、廣場、戶外休憩及展演設施。 

2.橋樑、水域與水岸親水設施。

3.文化特色景觀營造。

4.植栽計畫。

5.與主辦機關發包景觀工程之界面銜接。
	

	
	
	4.公共藝術設置
	包含預算及設置計畫說明。
	

	
	
	5.公共設施規劃
	1.水資源管理計畫 (包含防洪、排水、引水、污水處理、生態淨化及中水再利用等)

2.考量既有與新建管線與介面連接。

3.環境清潔及廢棄物處理設施。
	

	
	
	6.交通規劃
	1.基地內、外之人行、自行車及車行動線之服務計畫。

2.基地內開放供公眾通行之區域。

3.園區內接駁及停車設施服務計畫。

4.交通衝擊分析及因應對策。
	

	
	
	7.興建工程管理
	1.興建費用估算：各分區開發項目興建費用估算。
2.興建期程：各分區及各階段之工程期程規劃。
3.施工管理計畫(含品質管理計畫、安全計畫)
	

	四
	營運計畫
	1.整體營運構想及營運項目內容
	1.市場分析(含遊客量與住宿需求推估)。
2.文化體驗及展演設施營運計畫。
3.住宿服務設施營運計畫。

4.餐飲、零售及其它商業設施營運計畫(含免稅商店)。

5.經營理念暨行銷計畫
	20

	
	
	2.文化創意產業開發、行銷及教育推廣計畫
	1.品牌授權及文創商品合作開發計畫。

2.地方農、特產品之行銷推廣計畫。

3.亞洲藝術文化之教育推廣計畫。 
	

	
	
	3.營運管理組織
	1.營運管理組織及其分工

2.文化藝術管理組織及其分工

3.內部控制與稽核
	

	
	
	4.資產及設備維護管理計畫
	1.資產及設備維護管理計畫。
2.園區環境清潔維護計畫。

3.安全管理計畫(包含警衛點布設及責任分界)。
	

	
	
	5.防災及緊急應變計畫
	應說明基地防災計畫並就各種人為事故與天然災害擬定緊急應變計畫。
	

	
	
	6.資產增置及汰換計畫
	應說明各項營運資產增置與汰換計畫。
	

	五
	財務計畫（應檢附金融機構融資意願書)
	1.基本假設說明
	至少包含興建期程、營運期程、物價調整、折舊方式及折舊年期、稅賦、資本結構、融資利率及折現率等。
	25

	
	
	2.興建成本分析
	至少包含各項設施興建成本及分年投入成本分析。應將各項設施興建期間投入成本彙總，配合開辦費、權利金、資本化利息、興建期間土地租金及其他間接成本之預估。
	

	
	
	3.營業收入及成本預估
	1.分年營業收入：應依各項設施分析其分年營業收入。
2.分年營業成本及費用：應依各項設施分析其分年營業成本及費用。
3.義務負擔園區清潔維護管理費用。

4.重增置成本：各項設施重增置成本計畫及成本分析折舊及攤銷費用。
	

	
	
	4.財務效益分析
	至少包含自償率、淨現值、內部報酬率及回收年期等。
	

	
	
	5.財務報表
	應提出分年預估之財務報表，包括資產負債表、損益表及現金流量表等。
	

	
	
	6.權利金給付計畫
	1.開發權利金新臺幣3,000萬元(未達新臺幣3,000萬元，喪失資格)

2.經營權利金

(1)每年固定金額至少達（含）新臺幣1,000萬元。（未達新臺幣1,000萬元，喪失資格)

(2)變動金額至少達（含）營業收入1％以上。（未達營業收入1％，喪失資格。）

3.說明各年度經營權利金合計現值，以5％折現率計算。
	

	
	
	7.資金來源及運用評估
	包含自有資金（比率不得低於40％）及融資，敘明興建期資金來源去路表及自有資金籌措計畫或融資與還款計畫等。

說明民間機構股權結構、設立資本及增資計畫。
	

	
	
	8.敏感度分析
	至少需包含興建成本、營業成本、營業收入變動等敏感度分析。
	

	
	
	9.風險分析及管理計畫
	包含對資金、財務、政策、法令及其他可能影響因素之評估，及風險承擔能力與因應方式。
	

	
	
	10.保險計畫
	應說明興建及營運期間之保檢計畫。
1.興建期間保險計畫：至少但不限於營造工程綜合保險（包含第三人責任險）
2.營運期間保檢計畫：至少包括但不限於財產綜合保險（包括但不限於火險）及公共意外責任險等。
	

	
	
	11.融資意願書及金融機構評估意見
	應檢附金融機構出具之融資意願書及金融機構評估意見。
	

	六
	移轉與返還計畫、地方回饋計畫
	1.移轉與返還計畫
	1.應提出BOT經營期限屆滿時之移轉及返還計畫。

2.應提出OT經營期限屆滿時之移轉及返還計畫。
	10

	
	
	2.回饋計畫
	1.公務需要回饋計畫：至少應包含長期研究學者住房優惠。

2.地方回饋計畫：得包含其他地方回饋計畫及執行方式說明。
	

	七
	申請人之簡報與答詢
	對相關背景及目的之瞭解，問題認知及建議事項等。
	5


6.2.7 甄審委員依據其投資畫書及詢答內容與所承諾之條件，當場依總分評定名次後，隨即依後述「評定方式」擇優選出三家以下為入圍申請人。
6.2.8 評定方式：
1. 由各甄審委員就審核項目中之第一至七項評審項目分別評分，評定總分未達80分者請敘明意見，倘經過半數之出席甄審委員第一至七項總評分未達80分者或總平均分數未達80分者，即不列入「總優先順序值」之排名，亦列為不合格申請人；若僅1家合格申請人參與評分者，亦同。

2. 採取序位法為原則，由個別甄審委員會就各合格申請人所得(第一至七項)之總分由高至低分別給予「1」、「2」、「3」…等之「優先順序值」，同一合格申請人就所獲各甄審委員之「優先順序值」累加後，為該申請人之「總優先順序值」，「總優先順序值」最低者為最優申請人，次低者為次優申請人。

3. 若有超過1家之合格申請人受評之「總優先順序值」相同且最低時，依以下優先順序原則辦理：

(1) 甄審項目配分最高之項目「財務計畫」，合計分數較高者為最優申請人。

(2) 前項相同者，經營期間各年度經營權利金合計現值較高者為最優申請人，其各年度經營權利金合計現值，以5％折現率計算。

(3) 若前項仍相同者，由申請人派代表抽籤決定。

4. 前述審核事宜，應於甄審會現場再次徵詢各甄審委員意見是否同意，並經過半數同意，始宣布審核結果。

6.2.9 廢(流)標處理：

1. 招商程序有下列情形產生者，視為廢(流)標：

(1) 無任一申請人通過本案甄審委員會評審合格者。

(2) 最優申請案件申請人之各項證明文件經查證與事實不符，或以不正當手段得標，或得標後未遵行本案作業須知之規定時。

(3) 最優申請案件申請人未於規定時限內與主辦機關完成簽約事項。

2. 倘有前述(2)、(3)之情事者，得依甄審委員會決定由次優申請人遞補取得本案之簽約權，並依相關程序辦理簽約及開發事宜。
6.3  審核作業時程及結果公告

6.3.1 本案相關審核作業預定時間表如下：
1. 主辦機關公告日期：103年9月1日。

2. 申請人釋疑截止日期：103年9月22日。
3. 主辦機關回復釋疑之截止日期：103年10月15日。
4. 本案申請截止日期：103年10月31日。
5. 本案預計召開資格審查作業時間：103年11月5日。
6. 本案預計召開甄審會進行綜合評審之日期：103年11月10日。
6.3.2 本審核作業預定時間表僅供申請人參考，如因行政作業或其他因素影響，致有展延，以主辦機關書面公告為主。
6.3.3 甄審會評定最優申請人後，由主辦機關公告之，並通知各申請人審核結果。

第七章  議約
7.1  議約 

7.1.1 議約原則：
主辦機關應依下列原則，辦理議約：

1. 依據徵求民間參與公告內容、作業須知、投資計畫書、綜合評審結果辦理。
2. 依據議約前提送之「投資執行計畫書」。

3. 議約內容除符合促參第22條第1項第2款或第3款之情形外，不得違反公告內容、作業須知及協商結果。
7.1.2 應提送「投資執行計畫書」並報送主辦機關核定：
最優申請人應於接獲評定通知之次日起30日內，提送「投資執行計畫書」送主辦機關核定，以作為民間機構投資營運本案之依據。
7.1.3 議約期限：除「促參法施行細則」第22條所列情事，不經議約程序外，最優申請人應於接獲評決結果通知後，於主辦機關指定之期間內，與主辦機關開始進行議約。若未依規定期限辦理者，主辦機關得訂定期限展延之，或通知該最優申請人喪失資格，並由次優申請人遞補之。
7.1.4 主辦機關於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予議約：

1. 未依公告及作業須知規定之條件提出申請。
2. 有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。
3. 未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。
7.2  修正興建營運移轉契約之理由

7.2.1 除下列情形外，公告之興建營運移轉契約不予修正：

1. 文字明確化。

2. 在不損及更符合主辦機關權益前提下，有益合約之執行。

3. 其內容變異，且不影響公平競爭者。

7.2.2 因主辦機關調整國立故宮博物院南部院區博物館興建或營運時程，有修正興建營運移轉契約之必要時，民間機構應同意配合修正。
第八章  簽約
8.1  簽約前應完成之事項 

8.1.1 最優申請人應於議約完成後30天內，於嘉義縣籌辦完成實收資本額不得低於新台幣5億元整之民間機構。必要時得向主辦機關申請展延。

8.1.2 最優申請人(合作聯盟則為全體成員)應為民間機構之發起人。

8.1.3 民間機構應於設立10日內，檢附設立登記證明文件、公司章程、發起人持股等文件，提送主辦機關查核。
8.1.4 最優申請人未能於期限內完成民間機構之設立登記，主辦機關得定期限催告期完成設立登記，如逾期仍未完成時，得取消最優申請人之資格，並由次優申請人遞補之，申請保證金沒收如有損害並得請求賠償。

8.2  履約保證 

8.2.1 履約保證金之繳納期限為簽約日前。
8.2.2 履約保證之金額為新臺幣3億元整。
8.2.3 履約保證應由民間機構提供經主辦機關同意之銀行本票、無記名政府公債、無記名可轉讓銀行定期存單、或由本國銀行（或在臺灣設有分行之外國銀行）所開具之不可撤銷擔保信用狀或履約保證金保證書為之。

8.2.4 首期之履約保證有效期間應至少三年以上。

8.2.5 其餘履約保證事項，詳如「興建營運移轉契約(草案)」第十七章。

8.3  簽約
8.3.1 最優申請人完成第8.1條簽約前準備事項後，主辦機關應通知最優申請人於主辦機關指定期限內，由民間機構完成興建營運移轉契約之簽約手續。
8.3.2 最優申請人或民間機構如未於規定時間完成簽約手續者，主辦機關再訂定期限通知補正之。最優申請人或民間機構如未於期限內補正者，主辦機關得決定由合格之次優申請人遞補進行議約及簽約作業，如無次優申請人者，主辦機關將重新依促參法第42條規定公告接受申請，但因主辦機關之事由所致逾越期限者，不在此限。
8.3.3 民間機構應概括承受最優申請人在本案審核、議約等作業階段所同意之各項約定及與主辦機關達成之各項協議。
8.3.4 如屬由次優申請人遞補進行議約及簽約作業者，該民間機構應承受次優申請人在本案審核、議約等作業階段所同意之各項約定及與主辦機關達成之各項協議。

8.3.5 主辦機關於選出最優申請人或次優申請人後，發現申請人有下列情形之一者，應不予簽約：

1. 未依期限繳納履約保證金。

2. 未依公告及作業須知規定之條件提出申請。
3. 有詐欺、脅迫、賄賂、對重要評審項目提供不正確資料或為不完全陳述，致影響評審之情形。
4. 未依通知之期限辦理補正、完成議約程序。
5. 未按規定時間籌辦或完成簽約手續。
8.3.6 若最優申請人或次優申請人有本須知第7.1.4、8.3.2以及8.3.5條之事由發生，則評選出最優申請人或次優申請人之原評定應予撤銷。
8.3.7 民間機構應提出股東會或董事會授權辦理簽約之會議決議資料。
8.4  點交

8.4.1 點交：機關與民間機構雙方依興建營運移轉契約約定辦理點交事宜。

8.5  申請人聯絡方式

8.5.1
申請人應以書面告知聯絡單位其通訊地址、聯絡人及電話相關資料，如有變更，應以書面通知聯絡單位。倘若未通知，而致文件或信函無法送達時，申請人仍應受該等文件及信函之拘束。

8.5.2
申請須知公告後至興建營運移轉契約書簽訂之日止，申請人之通訊，均應以書面按下列地址送達聯絡單位。

1. 聯絡單位：國立故宮博物院南院處

2. 聯 絡 人：王先生

3. 聯絡電話：28812021分機68400

4. 傳真電話：28891068

5. 通訊地址：11143臺北市士林區至善路二段221號
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附件一-1  申請書
 國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

單一公司申請書

受文者：國立故宮博物院
主　旨：檢送參加  貴院辦理「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」(以下簡稱本案) ，檢送本申請書及相關申請文件，請  查照。
說　明：

一、依據本案申請須知（含興建營運移轉契約草案、變更及補充文件）等相關規定辦理。

二、本申請人已詳讀契約及申請須知之內容，茲承諾同意遵守申請須知內所規定之全部事項。

三、本申請人願意參與投資辦理本案之工作範圍，並同意達到甄審委員會及主辦機關所提之要求。 

四、本申請人茲確認並無條件同意甄審委員會按作業須知之規定評估本申請人是否合格。為評審本申請人之資格，甄審委員會、工作小組、主辦機關或其代理人有權以任何方式查證本申請人所提之申請文件、投資計畫書等一切相關資料。 

五、本申請人所提投資計畫書各項投資計畫構想、文件、資料及其他一切相關資訊之內容，授權主辦機關有權在任何地點、時間，以任何方式利用、 轉授權他人利用。本申請人不得撤銷此項授權且主辦機關不須因此支付任何費用。

六、本申請人同意對申請須知之任何疑義，以主辦機關之解釋為準，對於申請須知之任何誤解或因誤解造成之任何權利之損失，概由本申請人自行負責。

七、本申請人同意對本申請書不以任何理由撤回、撤銷、解除或作其他變更行為。
申請人(公司)名稱：                          (簽章)

公司地址：

公司統一編號：

負責人(法定代理人)：                        (簽章)

戶籍地址：

身分證統一編號：

聯絡人：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

行動電話：

電子郵件：
中華民國     年     月      日
 國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

合作聯盟申請書

受文者：國立故宮博物院
主　旨：檢送參加  貴院辦理「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」(以下簡稱本案) ，檢送本申請書及相關申請文件，請  查照。
說　明：

一、依據本案申請須知（含興建營運移轉契約草案、變更及補充文件）等相關規定辦理。

二、本申請人已詳讀契約及申請須知之內容，茲承諾同意遵守申請須知內所規定之全部事項。

三、本申請人願意參與投資辦理本案之工作範圍，並同意達到甄審委員會及主辦機關所提之要求。 

四、本申請人茲確認並無條件同意甄審委員會按作業須知之規定評估本申請人是否合格。為評審本申請人之資格，甄審委員會、工作小組、主辦機關或其代理人有權以任何方式查證本申請人所提之申請文件、投資計畫書等一切相關資料。 

五、本申請人所提投資計畫書各項投資計畫構想、文件、資料及其他一切相關資訊之內容，授權主辦機關有權在任何地點、時間，以任何方式利用、 轉授權他人利用。本申請人不得撤銷此項授權且主辦機關不須因此支付任何費用。

六、本申請人同意對申請須知之任何疑義，以主辦機關之解釋為準，對於申請須知之任何誤解或因誤解造成之任何權利之損失，概由本申請人自行負責。

七、本申請人同意對本申請書不以任何理由撤回、撤銷、解除或作其他變更行為。
申請人(公司)名稱：

合作聯盟代表公司：                          （簽章）
公司地址：

公司統一編號：

負責人(法定代理人)：                        （簽章）
戶籍地址：

身分證統一編號：

聯絡人：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

行動電話：

電子郵件：

合作聯盟成員公司：                         （簽章）
公司地址：

公司統一編號：

負責人(法定代理人)：                       （簽章）
戶籍地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

聯絡人：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

行動電話：

電子郵件：

合作聯盟成員公司：                         （簽章）

公司地址：

公司統一編號：

負責人(法定代理人)：                       （簽章）

戶籍地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

聯絡人：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

行動電話：

電子郵件：
合作聯盟成員公司：                         （簽章）

公司地址：

公司統一編號：

負責人(法定代理人)：                       （簽章）

戶籍地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

聯絡人：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

行動電話：

電子郵件：

中華民國     年     月      日
附件一-2  申請人切結書
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

申請人切結書

立切結書人                         （申請人公司名稱或各企業聯盟成員名稱）參加國立故宮博物院（以下簡稱主辦機關）「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」之評審，除願遵守各項規定，並依規定完成各項手續外，並聲明下列事項：

一、所提送之一切書表及文件之內容均屬事實且合法，如有虛偽或不實情事，所發生之任何糾紛及後果，概由立切結人自行負責。

二、立切結人所出具之證明文件如非中文時，具切結人依申請須知規定所提出之中文翻譯文件，均與該證明文件正本相符且屬實無誤，如有虛偽，所發生之任何糾紛及後果，概由具切結人自行負責。

三、立切結書人茲聲明並保證，所提出申請文件內容，並未侵害第三人之智慧財產權或其他權利。主辦機關若因立切結書人所提出之資料而涉及任何侵害第三人權利之訴訟或仲裁或其他爭議，或因立切結書人與該第三人達成和解所須支付之賠償費用，以致造成主辦機關損害，或因此類爭訟事件而延滯本案之推動，立切結書人應負完全之責任，並賠償主辦機關因此所受之損害。

四、立切結人茲確認並無條件同意按申請須知規定及公告之評決方法進行甄選。為甄審本申請人之各項資格及能力，甄審會、貴院或其代理人有權以任何方式，查證本合格申請人所提之申請文件、投資計畫書等一切相關之資料文件，如甄審會審查結果未評定本合格申請人為最優申請人時，本合格申請人絕無異議。

五、立切結人同意對申請頇知之任何疑義，以 貴府之解釋為準，對於作業須知之任何誤解，或因誤解造成之任何失權之損失，概由申請人自行負責。
六、立切結人同意對本申請書不以任何理由撤回、撤銷、解除、補正、補件或其他變更行為。

以上切結事項，如未確實遵照辦理，願依切結內容及相關規定負完全責任，特立此切結書為憑。
    此致

國立故宮博物院
立切結書人：
申請人(公司)名稱：                        （簽章）
公司地址：
公司執照號碼：

負責人：                                  （簽章）
戶籍地址：

身份證字號：

電話/傳真號碼：

中華民國     年     月      日
 (若為合作聯盟，其成員應各自填具切結書，本表如不敷使用，請自行影印。)
附件一-3  合作聯盟協議書


國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

合作聯盟協議書

立協議書人 











(公司名稱)、







(公司名稱)等(以下簡稱本合作聯盟)，為共同合作參與國立故宮博物院(以下簡稱主辦機關) 「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」(以下簡稱本案)之審核，茲推舉 






(公司名稱)為合作聯盟代表，並願意於本合作聯盟獲選為本案最優申請人後，籌組民間機構，辦理後續營運等相關工作，共同協議之內容如下：

一、各立協議書人之工作分工：

(請依實際協議內容填載)

二、各立協議書人之義務：

(請依實際協議內容填載，但須包括各立協議書人之認股比例)

三、各立協議書人之權利：

(請依實際協議內容填載)

四、本協議書內容之變更

立協議書人茲同意，本協議書之內容如有變更(包括但不限於本合作聯盟成員之變更或本合作聯盟成員有破產或其他重要情事，致無法繼續共同參與本案者)，須經主辦機關同意，否則本合作聯盟即喪失申請人之資格。

五、本協議書之有效期間

本協議書之有效期間，自本協議書簽訂日起，至本案完成興建營運移轉契約簽訂之時為止。
立協議書人：

公司名稱：                           (簽章)

負責人(法定代理人)：                 (簽章)

戶藉地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

公司統一編號：

公司地址：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

立協議書人：

公司名稱：                                     (簽章)

負責人(法定代理人)：                           (簽章)

戶藉地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

公司統一編號：

公司地址：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

中華民國     年     月      日
註：

1.
簽立本協議書者如為本國公司，應加蓋公司及負責人印鑑章，外國公司得由其被授權代表公司之人以簽名替代印鑑章，並應檢附經公司所在國公證機構及中華民國駐外單位認證之授權書及簽名樣單正本一份。

2.
本協議書所列項目為「申請須知」所規定之必要記載項目，請依規定核實議定。

3.
合作聯盟如有其他協議，請核實填載。
附件一-4  合作聯盟授權書

 國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

合作聯盟授權書

一、 






以下簡稱「本公司」），中華民國法律或

國法律（外國公司申請人請自行填寫）籌組設立且現仍存續之法人，設址於








，為投標參與國立故宮博物院（以下簡稱主辦機關）「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」，特指定











（合作聯盟代表人名稱）為本案之領銜成員，其就本案有全權代理








（合作聯盟申請人名稱）（以下簡稱「本合作聯盟」）所有成員處理本案各階段投標、審核及與本案有關之一切事宜。 

二、本合作聯盟授權書之授權事項，非經事先書面通知主辦機關者，不得以其變更事項或代理權之限制對抗主辦機關。 

三、本授權書自簽發之日生效。 
授權人(合作聯盟成員)：

公司名稱：                           (簽章)

負責人(法定代理人)：                 (簽章)

戶藉地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

公司統一編號：

公司地址：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

被授權人（合作聯盟代表）：

公司名稱：                           (簽章)

負責人(法定代理人)：                 (簽章)

戶藉地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身分證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

公司統一編號：

公司地址：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：
中華民國     年     月      日
註：本授權書應加蓋公司及負責人印鑑章。 
附件一-5  債信能力聲明書


國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

債信能力聲明書

立聲明書人              （以下簡稱本公司），中華民國法律或

國法律（外國公司申請人請自行填寫）籌組設立且現仍存續之法人，設址於




。為參加國立故宮博物院（以下簡稱主辦機關）辦理之「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」（以下簡稱本案），謹此聲明下列事項：

ㄧ、本公司自簽署本聲明書迄至主辦機關公告本案已完成簽約作業日止，並自簽署本聲明書之日回溯最近3年內無退票記錄。

二、本公司自簽署本聲明書迄至主辦機關公告本案已完成簽約作業日止，並自簽署本聲明書之日回溯最近3年無逾期、催收、聲請重整或破產宣告等重大喪失債信之情事。

茲就上列聲明事項，本公司同意主辦機關或其委任人得於法令許可範圍內及公告日前，逕向中華民國財團法人金融聯合徵信中心、中華民國各縣市票據交換所或向以下所載或其他往來金融機構查詢本公司之交易信用資訊。
往來金融機構

名稱：                   銀行                   分行

地址：

電話：                   傳真：

聲明人：                 (簽章)

戶籍地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身份證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

公司統一編號：

公司地址：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：
中華民國 年 月 日

備註：

ㄧ、簽立本聲明書者如為本國公司，應加蓋公司及負責人印章；如為外國公司，應經該國公證機關及中華民國駐外機構之認證。

二、請將本聲明書隨投標文件於投標時併同提出。

附件一-6  協力廠商合作意願書

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

協力廠商合作意願書

本公司願意於　貴公司（合作聯盟）獲選為「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」最優申請人後，接受　貴公司（合作聯盟）為本案所籌設之公司之委託，作為 貴公司









(工作項目)之主要承包商，特立此書。

此　　致













公司

立意願書人(簽章)：

公司名稱：                           (簽章)

負責人(法定代理人)：                 (簽章)

職　　銜：

戶籍地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身份證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

公司統一編號：

公司地址：

公司電話號碼：

公司傳真號碼：

中華民國     年     月      日
附件一-7  申請人代表授權書
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

申請人代表授權書

一、                      （以下簡稱申請人）為申請參與「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」（以下簡稱本案）之審核，特指定                   為授權代理人處理本案各階段之申請、澄清說明、審核、議約、簽約以及本案有關之一切事宜。

二、本授權書自簽發之日生效。

此致

國立故宮博物院

授權人（申請人）

公司名稱：                               （簽章）

統一編號：

公司地址：

公司電話：

公司傳真：

公司負責人：                             （簽章）

戶籍地址：(負責人為外國人者為在臺居住地址)

身份證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)
被授權人

姓名：                                   （簽章）

身份證統一編號：(負責人為外國人者填外國護照號碼)

戶籍地址：(若為外國人者為在臺居住地址)

電話： 

傳真：
中華民國     年     月      日
附件一-8  申請保證金連帶保證書格式

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

申請保證金連帶保證書格式
一、
立連帶保證書人(保證人)


銀行


分行(以下簡稱本行)茲因(申請人)(以下簡稱申請人)申請國立故宮博物院(以下簡稱主辦機關)之「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」，依申請須知(含其變更或補充)規定應向主辦機關繳納申請保證金新臺幣(中文大寫)                   元整(NT$



)(以下簡稱保證總額)，該申請保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。

二、
主辦機關依申請須知規定認為有沒收申請人申請保證金之情形者，一經主辦機關書面通知本行後，本行當即在前開保證金總額內，依主辦機關書面通知所載金額無條件如數撥付，絕不推諉拖延，且無需經過任何法律或行政程序。

三、
本行茲確認：因簽署本保證書而對主辦機關所負之債務，為獨立債務，與申請人及主辦機關間之債權債務並無從屬關係。本行絕不援引申請人之主張或其他抗辯拒絕給付上開申請保證金予主辦機關。

四、
本保證書如有發生訴訟時，本行同意以中華民國臺灣○○地方法院為第一審管轄法院。

五、
本保證書有效期間自本保證書簽發日起，至主辦機關書面通知本行解除保證金責任時止。

六、
本保證書正本一式二份，由主辦機關及本行各執一份，副本一份由申請人存執。

七、
本保證書由本行法定代理人簽署，加蓋本行印信或經理職章後生效。

此　　致

國立故宮博物院

保證銀行：                          (簽章)

地　　址：

電　　話：

法定代理人：





(簽章)
中華民國     年     月      日

附件一-9  權利金報價單
 國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

權利金報價單

申請人：






(單一申請人或合作聯盟申請人)
	項 目
	權利金支付金額

	開發權利金
	開發權利金

申請人同意於興建營運移轉契約簽訂時一次支付開發權利金
                    仟元(請填入，金額不得低於新臺幣3,000萬元(如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收))予國立故宮博物院。

	經營權利金
	固定權利金

申請人同意自本案營運開始日起至投資契約屆滿日止，每年至少繳交定額權利金                    仟元(由申請人自行填寫，金額不得低於新臺幣1,000萬元(如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收))予國立故宮博物院。

	
	變動權利金

申請人同意自本案營運開始日起至投資契約屆滿日止，每年按營業收入      ％之比率繳交經營權利金(由申請人自行填寫至小數點以下兩位，惟不得低於1％ (如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收)) 予國立故宮博物院。

預估各年度權利金提繳金額如「附表  各年經營權利金」。


附表  各年經營權利金


(單位：新臺幣仟元，當年幣值)
	年度
	1
	2
	3
	4
	5

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	6
	7
	8
	9
	10

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	


年度

	
	11
	12
	13
	14
	15

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	


	年度
	16
	17
	18
	19
	20

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	21
	22
	23
	24
	25

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	26
	27
	28
	29
	30

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	31
	32
	33
	34
	35

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	36
	37
	38
	39
	40

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	41
	42
	43
	44
	45

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	

	年度
	46
	47
	48
	49
	50

	預估營業收入
	
	
	
	
	

	固定權利金
	
	
	
	
	

	變動權利金
	
	
	
	
	


預估經營權利金總額現值(以年折現率5％計算至第1年)：
新臺幣___________________________仟元
	單一公司申請人或授權代表公司印章
	負責人(代表人)印章

	
	


中華民國     年     月      日
說明：

一、本報價單須依本招商文件規定填寫。申請人應依開發經營期間50年(包括興建期及營運期)填寫。

二、本報價單各營運年所填具之「百分比」未達1％者，或報價單附表內營運期任一欄位空白或加註其他條件者，得視為不合格申請人，且喪失參與甄審資格。

三、各營運年之「固定權利金」金額、「預估營業收入」金額、「百分比」及「變動權利金」金額，應與申請人所提送投資計畫書中財務計畫所列之分年固定權利金、營業收入預估金額、變動權利金預估之相關章節內容相同(計算至仟元，仟元以下四捨五入)；其中，各營運年之「百分比」若與投資計畫書中財務計畫所提不同時，應以本報價單所填之百分比為準。
附表中之「變動權利金」＝「預估營業收入」×「自行提出之百分比(不得低於1％)」(以當年度幣值表示，計算至仟元，仟元以下四捨五入)。

四、「預估經營權利金總額現值」係各年「固定權利金+變動權利金」依下列公式折算為相同基礎之折現值(計算至仟元，仟元以下四捨五入)，折算公式如下：
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Bi：第ｉ年之經營權利金，t：第1年，r：5％折現率。
五、「預估營運權利金總額現值」之計算係便於進行權利金評分之用，與實際應支付予執行機關無關。

六、各營運年所實際繳納之經營權利金金額(當年幣值)，為各年實際營業收入之百分比(由申請人自行填寫)，未來如遇實際營業收入不及財務計畫預估營業收入之70％時，以預估營業收入之70％與申請人自行提出之百分比之乘積(計算至仟元，仟元以下四捨五入)為支付基準。
七、本報價單第一年及最末一年未滿一年者，應加註預估營運月份數。

八、本報價單超過一頁者，請於各頁加蓋騎縫章。

九、「單一公司申請人或授權代表公司印章」及「負責人(代表人)印章」，應與「附件一-1  申請書」上者相同。單一公司申請人或企業聯盟申請人之授權代表公司為外國公司者，則得由該公司之代表人以簽名代替印章，並檢附經公司所在國公證機構及中華民國駐外機構認證之授權書，如為外文者並應檢附經中華民國法院或民間公證人認證之中文譯本。

十、本報價單之附表營運期間各年營運權利金經決標後訂入「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」興建營運移轉契約書內。

附件一-10  金融機構融資意願書之參考格式
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

金融機構融資意願書(範例)
貴公司參與「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」之甄審，如獲評定為最優申請人，並完成與國立故宮博物院簽妥投資營運契約後，本行願意於考量各項風險及擔保條件後，提供本案所需相關融資。惟有關實際授信金額及條件，需視該計畫之資金用途、還款財源、用款進度及本行資金狀況，依本行授信程序報准且於組成聯合授信銀行團後辦理。

此　致

                                          （申請人名稱）
銀行名稱： 

地    址： 

代 表 人：_____________  _____________  _____________

          (職銜)         (姓名)         (簽章) 

中華民國       年       月        日
附件一-11  無須融資切結書

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

無須融資切結書
具切結人(申請人(公司)名稱) (以下簡稱本切結人)茲依照國立故宮博物院之公告，申請參與「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」(以下簡稱本案)之甄審，承諾本切結人對本案於簽訂興建營運移轉契約後無融資需求。如未確遵辦理，願依規定負完全之責任，絕無異議，特立此切結書為憑。

此　致

國立故宮博物院

具切結人(公司)：                   （簽章）

授權代表人：                       （簽章）

職稱：

聯絡地址：

聯絡電話：

傳真號碼：

中華民國       年       月        日
附件一-12  退還保證金申請書
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

退還保證金申請書

一、申請人             參加  貴院「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」申請，倘資格審理不符或審核結果未獲最、次優申請人，請將保證金以下列方式退還：

1.□當場退還原票據（如未到場時由貴機關自行選擇其他方式辦理）。

2.□以簽開支票方式退還。

3.□以代存方式退還。

4.□以入戶信匯方式退還，匯費由保證金項下扣繳。

二、附存款行、庫戶名、帳號等明細表一份，如因填報錯誤，致貴機關所退還保證金誤入他人帳戶時，由本公司（申請人）自行處理。

申請保證金計新臺幣：　　　       萬　      　　元整。
	存  款  行  庫
	備註

	名稱
	地址
	戶名
	種類
	帳號
	1.戶名以申請人本身為限。

2.代存方式以主辦機關所在地為限。



	
	
	
	
	
	


此致

國立故宮博物院

申請人：                        （簽章）

負責人：                  　    （簽章）
被授權人：                      （簽章）

中華民國     年     月      日
附件一-13  外標封
案名：「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」
截止收件時間：中華民國103年○月○日下午五時
送達地址：

	○○○○○○○收


申請人名稱：
地址：
申請人負責人或代表人：
建議填寫
※ 本申請案之聯絡人：
※ 上開人員之辦公室電話號碼：
※ 上開人員之手機號碼：
注意事項：主辦機關若未提供郵寄封套者，請申請人自備，並將本頁填妥後，黏貼於封面，或於自備封套之封面，加註前列字樣及資料，以利作業。
附件一-14  資格文件封
案名：「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」
截止收件時間：中華民國103年○月○日下午五時
	資格文件封


申請人名稱：
地址：
申請人負責人或代表人：
建議填寫
※ 本申請案之聯絡人：
※ 上開人員之辦公室電話號碼：
※ 上開人員之手機號碼：
注意事項：主辦機關若未提供郵寄封套者，請申請人自備，並將本頁填妥後，黏貼於封面，或於自備封套之封面，加註前列字樣及資料，以利作業。

附件一-15  申請文件檢核暨審查表

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

申請文件檢核暨審查表

申請人名稱：
	文件項目
	申請人

自行檢核
	檢核結果

（申請人免填）
	備註

	一、資格文件套封(密封)
	
	
	

	二、投資計畫書(密封裝箱)
	
	
	

	用印欄
	公司章
	負責人章

	
	
	

	主辦機關簽收
	(簽章)

民國  年  月  日


填表說明：

1. 申請人之各項繳交項目請註明清楚，並依序排列於本表之後。

2. 上述申請文件應分別密封。

中華民國103年  月  日
附件一-16  申請資格文件檢核暨審查表

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案
申請資格文件檢核暨審查表
申請人名稱：

	項次
	審查項目
	份數
	申請人

自行檢核
	審查標準
	審查結果

	1. 1
	申請文件檢核暨審查表(本表)
	正本1份
	□已附
	申請人所提送之檢核表是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整。
	

	2. 
	申請書(附件一-1)
	正本1份
	□已附
	申請人所提送之檢核表是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整。
	

	3. 2
	申請人切結書(附件一-2)
	正本1份
	□已附
	是否依據本須知之形式與要求填具清楚完整，申請人名稱與印鑑是否與申請人印模單相符。
	

	4. 
	合作聯盟協議書(附件一-3，無者免填)
	正本1份
	□已附

□免附
	依本須知格式填具清楚完整。

申請人名稱與印鑑是否與申請人印模單相符。

是否經公證或認證。
	

	5. 
	合作聯盟協議書 (附件一-4，無者免填)
	正本1份
	□已附

□免附
	合作聯盟申請人所提送之授權代表公司授權書是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整，企業聯盟成員人名稱與簽章是否均具備且相符。
	

	6. 
	基本資格證明文件
	影本1份
	□已附
	(1)主管機關核發之設立登記證明、變更登記表或法人立案證明等文件。
(2)董事會會議記錄一份
	

	7. 
	財務能力證明文件
	影本1份
	□已附
	(1)最近3年經會計師簽證之財務報表，包含資產負債表、損益表、現金流量表與附註或附表，及查核報告書。（單一申請人實收資本額達新臺幣5億元以上；合作聯盟代表實收資本額達新臺幣3億元以上，各成員合計達新臺幣5億元以上。）
(2)最近3年內無退票記錄之證明文件為本案公告日以後向臺灣票據交換所或金融聯合徵信中心查詢之紀錄。
(3)最近1期之營業稅及營利事業所得稅納稅證明，如為依法免納營業稅及營利事業所得稅者，應出具相關證明；新設立且未屆第1期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之。若為依中華民國公司法設有代表人經報備之外國公司應提供設立國之相關證明文件。
	

	8. 
	債信能力聲明書(附件一-5)
	正本1份
	□已附
	申請人所提送之聲明書是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整。
	

	9. 
	協力廠商合作意願書(附件一-6，無者免填)
	正本
	□已附

□免附
	申請人所提送之合作意願書是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整。
	

	10. 
	申請人代表授權書(附件一-7，無者免填)
	正本1份
	□已附

□免附
	單一申請人或企業聯盟授權代表公司表所提具之授權書是否指定代理人一人，申請人名稱與印鑑是否與申請人印模單相符。
	

	11. 
	申請保證金繳交證明文件
	正本

或影本
	□已附
	依本須知規定之形式，繳交申請保證金金額應為新臺幣1,000萬元整。
	

	12. 
	投資計畫書
	30份
	□已附
	申請人所提送之投資計畫書套數是否正確。
	

	13. 
	權利金報價單(附件一-9)
	正本1份
	□已附
	是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整。
	

	14. 
	金融機構融資意願書(附件一-10)及評估意見書
	正本1份
	□已附

□免附
	是否包含本須知參考格式之必要內容，並填具清楚完整。
	

	15. 
	無須融資切結書(附件一-11，無者免填)
	正本1份
	□已附

□免附
	是否依據本須知之格式與要求填具清楚完整。
	

	16. 
	駐外單位認證文件(無者免附)
	正本
	□已附

□免附
	
	

	用印欄
	公司章
	負責人章

	
	
	


註：以上所定之證明文件若以影本為原則，主辦機關得視實際需求要求提供正本勘驗。
審查結果：□資格及應附文件均符合本須知規定。

□資格及應附文件應補正或澄清。應補正或澄清事項如下：
________________________________________________________

□資格不符。原因如下：
________________________________________________________

國立故宮博物院工作小組及審查人員簽名：

中華民國103年  月  日
附件一-17  申請人疑義請求釋疑電傳表
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

申請人疑義請求釋疑電傳表

受文者：國立故宮博物院
電傳號碼：

請求釋疑者：
請求釋疑者聯絡電話：

請求釋疑者通訊地址：
事由：檢附作業須知疑義請求釋疑問題詳如附表，連本頁合計共    頁。

傳真注意事項：

一、請申請人務必填寫請求釋疑者連絡方式，主辦機關釋疑將以郵寄或公告方式答覆此疑義，必要時將其內容列於補充說明通知各申請人。

二、本傳真請依本須知之規定，於正式公告之日起預定第○日下午5時前電傳或寄達始為有效，超過期限主辦機關不予受理。

三、填寫字跡應端正清晰，否則若造成誤判時，主辦機關不負責；或模糊不清，使主辦機關無法辨明原意時，則不予受理。

四、申請人於電傳或郵寄後，應再電詢主辦機關確認電傳或信件如期到達(聯絡方式參閱第3.3.4條)。
附件一-18  甄審委員審核評分表
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

甄審委員審核評分表
審核委員編號：
	項次
	評審項目
	配分
	民間申請人得分
	備註

	
	
	
	申請人
A
	申請人
B
	申請人
C
	申請人
D
	

	一
	興建營運團隊及民間機構籌組計畫
	10
	
	
	
	
	

	二
	土地使用計畫
	10
	
	
	
	
	

	三
	興建計畫
	20
	
	
	
	
	

	四
	營運計畫
	20
	
	
	
	
	

	五
	財務計畫（應檢附金融機構融資意願書)
	25
	
	
	
	
	

	六
	移轉與返還計畫、地方回饋計畫
	10
	
	
	
	
	

	八
	簡報及答詢
	5
	
	
	
	
	

	合計
	100
	
	
	
	
	

	民間申請人序位名次
	
	
	
	
	
	

	審核委員意見
	(評定總分未達80分者請敘明意見)


簽名後請反摺密封
	審核委員簽名
中華民國103年    月    日

	


附件一-19  綜合評審階段評分排序結果統計表
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案
綜合評審階段評分排序結果統計表

	民間申請人

審核委員
	申請人

A
	申請人

B
	申請人

C
	申請人

D

	
	序位
	總分
	序位
	總分
	序位
	總分
	序位
	總分

	委員1
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員2
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員3
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員4
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員5
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員6
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員7
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員8
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員9
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員10
	
	
	
	
	
	
	
	

	委員11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(合計)
	(總平均)
	(合計)
	(總平均)
	(合計)
	(總平均)
	(合計)
	(總平均)



	是否列入總優先順序值排名？
	□列入 □不列入
	□列入 □不列入
	□列入 □不列入
	□列入 □不列入

	
	不列入「總優先順序值」之排名

1. 經過半數之出席甄審委員第一至七項總評分未達80分者

2. 或總平均分數未達80分者

	總優先順序值

合計
	
	
	
	

	最優申請人：

(總優先順序值
最低者)
	

	次優申請人：

(總優先順序值
次低者)
	

	若有超過1家之合格申請人受評之「總優先順序值」相同且最低時，優先順序比較表另參附件一-21、附件一-22。


甄審委員會召集人：

全體審核委員簽名：

中華民國       年      月      日
附件一-20  綜合評審階段總優先順序值相同時順序原則比較表1
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案
綜合評審階段總優先順序值相同時順序原則比較表1
若有超過1家之合格申請人受評之「總優先順序值」相同且最低時，依以下優先順序原則辦理：

(1)甄審項目配分最高之項目「財務計畫」，合計分數較高者為最優申請人。

(2)前項相同者，經營期間各年度經營權利金合計現值較高者為最優申請人，其各年度經營權利金合計現值，以5％折現率計算。
(1)甄審項目配分最高之項目「財務計畫」分數統計表

	民間申請人

審核委員
	申請人
(                     )
	申請人
(                     )

	委員1
	
	

	委員2
	
	

	委員3
	
	

	委員4
	
	

	委員5
	
	

	委員6
	
	

	委員7
	
	

	委員8
	
	

	委員9
	
	

	委員10
	
	

	委員11
	
	

	「財務計畫」項目

分數 合計
	
	


甄審委員會召集人：

全體審核委員簽名：

中華民國       年      月      日
附件一-21  綜合評審階段總優先順序值相同時順序原則比較表2

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案
綜合評審階段總優先順序值相同時順序原則比較表2
若有超過1家之合格申請人受評之「總優先順序值」相同且最低時，依以下優先順序原則辦理：

(1)甄審項目配分最高之項目「財務計畫」，合計分數較高者為最優申請人。

(2)前項相同者，經營期間各年度經營權利金合計現值較高者為最優申請人，其各年度經營權利金合計現值，以5％折現率計算。
(2)經營期間各年度經營權利金合計現值（以5％折現率計算）統計表
	民間申請人

審核委員
	申請人
(                     )
	申請人
(                     )

	經營期間各年度
經營權利金合計現值

（以5％折現率計算）
	新臺幣

___________________仟元
	新臺幣

___________________仟元


甄審委員會召集人：

全體審核委員簽名：

中華民國       年      月      日
(本申請書應裝入資格文件封內)
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(本報價單應裝入資格文件封內)
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