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立契約書人

主辦機關：國立故宮博物院                   （以下簡稱「甲方」）

民間機構：○○○○○○○○                 （以下簡稱「乙方」）

緣為配合國立故宮博物院整體規劃，引入民間力量，提供文化體驗及住宿服務等各項配套設施，提升院區服務水準，促進當地觀光發展，雙方同意依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）及相關主管機關訂定之規定，由乙方投資興建國立故宮博物院南部院區旅館及文化體驗設施並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予甲方。

雙方合意本契約為私法契約，如有本契約未約定之事宜，依民事法相關規定處理，如雙方涉有爭議，除法令另有規定者外，依本契約第二十三章約定爭議處理程序處理，雙方並同意以下之條款：

第一章  總則
1.1契約範圍及文件

1.1.1
契約範圍
本案之興建、營運及移轉。

1.1.2
契約文件

1. 本契約
2. 本契約之附件
3. 投資執行計畫書
4. 投資計畫書

5. 主辦機關就招商文件補充規定釋疑之書面說明
6. 招商文件補充規定
7. 主辦機關就招商文件釋疑之書面說明
8. 招商文件
9. 其他經雙方同意應納入契約文件者
1.1.3
契約文件效力規定
1. 本契約所有文件均為本契約之一部分，其適用之優先順序依本契約第1.1.2條各款之先後順序定之。
2. 本契約各條款之效力悉以其內容規定為準，各條款之標題不影響其內容。
3. 本契約之約定條款如與訂約後生效之法令不同，悉依當時有效之法令規定為準。
4. 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
(1) 契約條款優於招商文件內之其他文件所附記之條款，但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
(2) 投資計畫書之內容優於投資執行計畫書之內容。但投資執行計畫書之內容經甲方審定優於投資計畫書之內容者，不在此限。投資計畫書如允許乙方於投資執行計畫書內特別聲明，並經甲方於審核時接受者，以投資執行計畫書之內容為準。
(3) 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
(4) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
1.2
名詞定義與契約解釋
1.2.1
本契約所用名詞，其定義如下：

1. 促參法：指「促進民間參與公共建設法」。
2. 本契約：指「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案興建營運移轉契約」及其附件。
3. 本案：指「國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案」。
4. 本案用地：指為完成本案而經甲方同意交付乙方之公共建設整體計畫所需之用地，含BOT範圍用地、OT範圍用地與建物、及義務負擔維護管理範圍用地。
5. 投資執行計畫書：指乙方應自接獲甲方評審結果通知之次日起，依甲方指定期限內於簽約前，將其所提出之投資計畫書，依據本案甄審委員會及甲方意見修正提出投資執行計畫書草案，該草案經甲方核備後為投資執行計畫書，作為乙方執行本案之依據。
6. 營運執行計畫書：指乙方於本案營運開始日前90日前，依據開發營運契約及投資執行計畫書，所提出經甲方事前書面同意之營運執行計畫書，作為營運執行之依據。

7. 資產移轉計畫：指乙方於本契約期限屆滿後，依本契約約定應移轉並返還甲方之營運資產，及辦理本案接續經營或交接事宜所提出之計畫。
8. 融資機構：指對於本案之營運及開發提供財務上之借貸、保證、信用或其他形式之授信予乙方之國內外金融機構。
9. 智慧財產權：依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法或其他國內外法令所保護之（包括但不限於）權利、圖說、標幟、技術、樣式、設計或其他資料等。
10. 營運資產：指乙方為完成本案所需之全部資產，包括但不限於本案用地、建築物、動產、及智慧財產權等。

11. BOT範圍：由乙方負責興建營運移轉之範圍，包含住宿服務區、文化體驗休憩區、水綠基盤設施區、公用設備區(北側立體停車場)，範圍詳參附件1。

12. OT範圍：由乙方負責營運移轉之範圍，包含南側停車場及博物館內餐廳設施，範圍詳參附件1。

13. 義務負擔維護管理範圍：由乙方負責管理維護之範圍，包含遊客中心及廁所、滯洪池、保育區、道路…等，範圍詳參附件1。

14. 營運開始日：係指乙方各分期開發開始營運之日，開始營運之日以經甲方之事前書面同意之日為準。

15. 營業收入：營業收入係指會計年度內，依一般公認會計原則規定，以經會計師查核簽證之乙方全部稅前營業收入，包括但不限於委外經營本業及附屬事業及經甲方同意出租相關設施及空間與第三人方式經營之部分。

1.2.2
本契約所稱之「人」，依本契約適用之目的，包括自然人、法人及其他事業團體。

1.2.3
本契約中同時有中英文版本者（例如工程技術規範），倘中英文文意不一致時，除契約另有規定者外，以中文為主。
1.2.4
契約文件所載之日期，除例有規定者外，以日曆天計算，星期六、星期日、國定假日均予計入，並適用民法之規定。
1.3
契約權利義務之繼受
1. 本契約權利義務之繼受以符合促參法規定者為限，權利義務繼受者為乙方時，乙方應事先取得甲方之同意。
2. 本契約對於立約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。
第二章  契約期間及營運期限

2.1
本契約期間

      本契約之期間，除本契約另有約定外，自民國(下同)104年OO月OO日(簽約日)起算五十年，至154年OO月OO日止。
2.2
BOT範圍開發經營期間
2.2.1
開發經營期間
除本契約另有約定外，BOT範圍開發經營期間自簽約日起算，包括「興建期」及「營運期」，合計五十年。
2.2.2
興建期

1. 
興建期應自簽約日起算五年內，乙方應依本契約第8.2、8.11條約定分期開發興建完成。

2. 
乙方如有新增或擴建開發規劃並經甲方同意者，第四期（含）以後開發之期程不受前款興建期之限制。

2.2.2
營運期
1.乙方應依本契約第9.1條約定分期營運本案。

2.各期開發之營運期自營運開始日起算。

2.3
OT範圍經營期間
2.3.1
南側停車場OT範圍：經營期間依第2.2.1條配合BOT範圍開始及結束。

2.3.2
博物館內餐廳設施OT範圍：自設施點交完成日開始起算，除本契約另有約定外，經營期間為三年。
2.4
義務維護管理範圍
義務維護管理範圍，自甲方點交完成之翌日起，由乙方負擔維護管理責任至本契約屆滿或終止之日止。
第三章  乙方興建及營運權限
3.1
興建營運
     乙方於本契約期間內，享有下列權利：

1. 就甲方所有之BOT範圍用地興建並營運，營運期滿後移轉返還甲方。

2. 就甲方所有之OT範圍用地及建物營運，營運期滿後移轉返還甲方。

3. 乙方得就甲方同意之本案用地，得另依「第十章  附屬事業」之規定，辦理開發附屬事業。

4. 乙方於本案用地如有後續新（擴）建計畫者，應另行提送新（擴）建計畫書(含權利金繳納等財務計畫)經甲方同意後始得為之。

3.2
契約權利不得轉讓

3.2.1
乙方依興建營運移轉契約所取得之權利(義務)如下：

1. 擔任本契約當事人地位。

2. 如期如質完成本案之興建。

3. 確保本案之正常營運，以及公共服務之提供不中斷。

4. 繳交本契約之土地租金、權利金。

5. 契約期滿(或終止)後，移轉公共建設所有權、營運權予政府。

3.2.2
前項之權利(義務)，除有促參法第52條規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經甲方同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。
第四章  雙方工作範圍

4.1
甲方工作範圍
4.1.1 甲方應興建完成南側停車場及博物館內餐廳設施 (預定104年10月初完工)，並於本契約簽約日起30日內或至遲於104年10月31日前以現狀交付乙方使用。
4.1.2 甲方應依據南院博物館景觀工程設計圖說，完成義務負擔維護管理範圍內之景觀工程，並以現狀交付乙方維護管理。

4.2
乙方工作範圍

4.2.1
除前條規定外，其餘與本案之興建營運有關者，均為乙方工作範圍，包含本案之規劃設計、興建、營運、管理及維護等。

4.2.2
「乙方工作範圍」分為BOT範圍範圍、OT範圍及義務負擔維護管理範圍
1. BOT範圍
BOT範圍用地點交後，乙方應於依據本契約約定及「投資執行計畫書」內容，興建公共建設並於契約期間內營運。本契約終止或契約期間屆滿後，除本契約另有約定外，應將全部營運資產無償移轉返還甲方。

2. OT範圍
OT範圍用地及建物點交後，乙方應依據本契約約定及「投資執行計畫書」內容，分別就南側停車場用地，及提供博物館內餐廳設施，於契約期間內營運，契約終止或契約期間屆滿後，除本契約另有約定外，應將全部營運資產無償移轉返還甲方。

3. 義務負擔維護管理範圍
義務負擔維護管理範圍點交後，乙方應依據本契約約定及「投資執行計畫書」內容，善盡維護管理之義務包括但不限於清潔、植栽、修整、安全、景觀維護、上下湖水位調節…等事項。

4.3
工作範圍以外業務之經營
乙方經營本契約工作範圍以外之業務，均應事前取得甲方書面同意。

4.4
工作範圍變更
本契約簽訂後，甲方得因公共利益之考量，要求乙方變更工作範圍，乙方應配合辦理，但甲方應賠償乙方因此所受之損害。
第五章  雙方聲明與承諾事項

雙方共同聲明

5.1.1 為使本案之營運順利成功，甲乙雙方願本於合作、誠信、公平及合理之精神履行本契約。
5.1.2 基於兼顧甲乙雙方權益之立場，甲乙雙方儘可能以協調方式解決各種爭議，避免仲裁或爭訟。
5.2
甲方之聲明

5.2.1
甲方有權簽署本契約及履行本契約所定之一切義務。
5.2.2
契約之簽署及履行並未構成甲方違反法令或甲方與第三人間現存契約之違約情事。
5.2.3
甲方依本契約應為之核准同意，或應提供之文件資料，應適時為之。

5.3
乙方之聲明

5.3.1
乙方業經董事會合法決議並授權代表人簽署本契約，且未違反乙方公司章程或其他之任何內部章則與法令規定。
5.3.2
本契約之簽署及履行並未構成乙方與第三人現存契約之違約情事。
5.3.3
乙方對本契約之簽署，毋須經任何第三人之同意或許可。
5.3.4
本契約簽署時，乙方並無因任何契約或法令規定之義務，致其未來履行本契約之能力有減損之虞。
5.3.5
乙方於簽訂本契約前所有參與本案之行為均本於公平競爭原則，切實遵守相關法令規定。
5.3.6
本契約簽訂時，乙方並無任何違法情事或未決之重大司法程序、行政程序或其他訴訟繫屬情事，或有重整、破產等影響本案之營運或財務狀況之不利情事。
5.3.7
乙方應本公平競爭原則，確實遵守公平交易法及相關法令規定，如有聯合行為或妨礙公平競爭行為等，經處分確定者，甲方得沒收履約保證金或終止、解除契約，乙方不得提出異議或主張任何權利。
5.3.8
乙方所為之陳述及提供口頭或書面資料之說明均為完整，並無隱匿或虛偽不實。
5.4
甲方之承諾事項
5.4.1
甲方承諾本案用地如期交付予乙方使用。
5.4.2
甲方承諾至遲於104年10月31日前，完成OT範圍南側停車場及博物館內餐廳設施，並以現況點交乙方使用。
5.4.3
甲方承諾應依現有之景觀規劃設計完成園區景觀工程，並以現狀點交乙方。

5.4.4
甲方同意無償提供國立故宮博物院藏品圖像○張，作為乙方辦理本案時印製廣告文宣、布置空間、○○○等使用，相關申請方式依甲方規定辦理。
5.5
乙方之承諾事項
5.5.1 乙方承諾依本契約興建營運本案所使用、所有之智慧財產權及其他有形、無形財產均以合法方式取得使用權或所有權。如因上述智慧財產權之使用，致第三人對甲方或甲方授權使用之人提出索賠或追訴時，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方之損害。

5.5.2 除本契約另有訂定或可歸責於甲方之事由外，乙方承諾與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運本案所生之權利義務，應由乙方負責，與甲方無涉。乙方並應使甲方免於上述事項之任何追索、求償或涉訟，如致甲方受損，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方之損害。

5.5.3
乙方承諾就與興建、營運、移轉相關標的設施與第三人簽署之相關出租、出借及授權等契約書中應約定除甲方事前或事後另有書面同意者外，於乙方喪失從事本契約興建營運之權利時，乙方與該第三人間之契約亦同時終止。

5.5.4
乙方承諾在興建營運本案時，均符合相關法令之規定。如有違反法令規定，經各該目的事業主管機關裁處者，應由乙方負責。
5.5.5
乙方承諾於本案施工期間內之工地安全、環境保護及啟用後之場地設施安全等概由乙方負責。如因設計施工或管理不當致損害他人權益者，乙方應自行負擔所有責任。

5.5.6
乙方承諾依「文化藝術獎助條例」相關規定設置公共藝術，並自行負擔設置費用，其設置公共藝術之價值以不低於本案工程經費1％為原則。

5.5.7
乙方承諾於本案用地之土石方處理應以本案用地內挖填平衡為原則，如有剩餘土石方由乙方依「嘉義縣營建工程剩餘土石方管理自治條例」辦理，並自行負擔費用。乙方所挖出之土石方如有外運或出售應經甲方同意，出售所得費用歸甲方所有。
5.5.8
乙方承諾就義務負擔維護管理範圍之工作，除經甲方同意者外，每年至少應支出新台幣3,000萬元（不含營業稅）以上作為管理維護之費用，該費用並應另行列帳以供甲方查核。

5.5.9 乙方承諾為執行本案而與第三人簽訂之重大契約，除本契約另有約定外，包括但不限於設計監造契約、工程契約、委託經營契約、融資契約、保險契約等，均應於簽訂後30日內提送完整副本予甲方。非屬重大契約經甲方要求提送者，亦同。
5.5.10
乙方承諾每年於院區內舉辦亞洲藝術文化相關體驗活動至少二場次，體驗活動辦理前應經甲方事前同意，否則不得視為乙方已依承諾辦理。
5.5.11 乙方承諾本案對外營運名稱應有「故宮○○○○○○」之文字。
5.6
因甲方未能履行承諾事項或違反聲明，致乙方受損害時，甲方應對乙方所生之損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定者外，以乙方實際所受損害為限，不包括乙方所失利益。

5.7
因乙方未能履行承諾事項或違反聲明，致甲方受損害時，乙方應對甲方所生之損害負賠償責任。賠償責任之範圍除本契約另有約定者外，以甲方實際所受損害為限，不包括甲方所失利益。
第六章  甲方協助事項

6.1
設置單一窗口作為協助乙方本案執行各項業務與溝通聯繫之管道。
6.2
協助乙方協調用水、用電、瓦斯、電信及通訊等公用設備之申請。

6.3
協助乙方為辦理本案各項審查程序、證照或許可申請之行政協調工作。

6.4
協助乙方辦理有關院區內遊園電動巴士接駁動線及停靠站點之規劃設置事宜。
6.5
甲方同意配合乙方之行銷營運計畫，給予國立故宮博物院聯票優惠或其他專案之優惠，優惠內容由雙方協商訂定。
6.6
協助乙方推動區域旅遊行銷。
6.7
協助乙方協調相關單位提供聯外交通運輸接駁服務。

6.8
甲方同意於乙方興建完成後，南部院區辦理相關文創活動時，將優先考量本案之設施及場地作為舉辦地點。

6.9 
甲方不擔保依本契約約定所為之協助事項必然成就，乙方亦不得因甲方前述協助事項未能成就而主張甲方違反義務。
第七章  用地之交付之範圍及方式

7.1
用地交付之範圍

7.1.1
甲方交付之本案用地之範圍如附件1所示。

7.1.2
甲方交付之本案用地面積以土地登記簿記載之內容為準，使用範圍以雙方確認之界址為準。

7.1.3
乙方如有使用甲方交付本案用地範圍以外土地之必要，應自行取得並負擔費用。

7.1.4
甲方交付之土地如有任何權利瑕疵，應由甲方負責排除。

7.2
用地取得

7.2.1
本案用地由甲方負責提供，並由甲方依土地現狀點交予乙方使用。

7.2.2
乙方應於本契約簽訂時，同時與甲方簽訂「設定地上權契約」（如附件2）。
7.3
用地調查

7.3.1
乙方應負責進行並負擔因規劃設計所需之各項調查工作及相關費用。

7.3.2
乙方得於簽訂本契約之日起、用地點交前，經甲方同意後進入本案用地現址進行規劃設計所需之各項調查工作。

7.4
用地點交方式

7.4.1
本案BOT範圍用地，應由甲方於簽訂設定地上權契約後30日內，將土地依現況點交乙方。但甲方為繼續辦理相關園區工程施作(景觀工程、公共設施…等)，仍得於點交後繼續使用，惟不得影響乙方各期興建施工需求。
7.4.2
甲方依前條但書點交後繼續使用之範圍，除經雙方另行協商者外，至遲應於點交後一年內返還乙方。

7.4.3 本案OT範圍用地及建物，依本契約第4.1.1條約定辦理。

7.4.4 本案義務維護管理範圍用地，由甲方依本契約第4.1.2條約定於景觀工程施作完成後，一次點交予乙方。

7.4.5
於辦理用地點交前，甲方應以書面通知乙方，並由甲乙雙方指派代表辦理現場會勘，甲方並應出具相關土地登記謄本、地籍圖及辦理實地土地複丈鑑界點交，經雙方確認無誤後，由乙方簽收。

7.4.6
乙方應自甲方通知點交之日起30日內完成點收。如因可歸責於乙方之事由致點收遲延達30日時，視為甲方已完成點交。

7.5
土地使用
乙方應依本契約約定、區域計畫法及相關法令之規定，使用本案用地。若前揭約定、區域計畫法、其他相關法令有不一致時，甲乙雙方應就乙方因此所受影響協議處理。如無法於60日內達成協議時，依本契約第二十三章爭議處理之規定處理。

第八章  興建

8.1
基本原則
8.1.1
乙方應負責本案之設計及興建。就本案之興建，應符合本案甄審作業須知及乙方所提「投資執行計畫書」之內容。投資執行計畫書有變更或修正時，亦同。

8.1.2
乙方如認為「投資執行計畫書」內容有變更或修正之必要時，應提出變更或修正內容經甲乙雙方協商確認後，始得據以執行。
8.2
興建期程與規模
8.2.1
本案應於104年底配合甲方南部院區博物館區開館營運完成第一期開發興建；於簽約後3年內完成第二期開發興建，總投資興建總額之建造費不得低於新臺幣20億元（不含營業稅）；於簽約後5年內完成第三期開發興建，總投資興建總額之建造費不得低於新臺幣30億元（不含營業稅）。
8.2.2
乙方應依照各期開發期程規範內，取得該期建物之使用執照。
8.2.3
乙方應至少達成下列各期開發量體或功能需求之規範：

1. 第一期開發：
(1) 設置至少1處可容納1,000人以上之戶外表演場地。

(2) 南側停車場OT設施(含收費管理設施、設備)建置。

(3) 博物館區餐廳OT設施(含餐廳、廚房、及營運設施、設備)建置。

(4) 於遊客中心內提供院區設置參觀導覽服務（包括但不限於身心障礙者之協助、參觀資訊提供、聯外交通說明、失物招領等功能。）。
(5) 提供園區遊園電動乙類大客車(載客數10人以上)至少2輛以上，並規劃設置接駁服務(含停靠站、充電站等)。
2. 第二期開發：
(1) 興建完成文化體驗休憩相關設施，其樓地板面積至少應達3,500平方公尺以上。

(2) 興建完成至少提供160房以上之住宿服務設施。

3. 第三期開發：
(1) 興建完成北側立體停車場並符合法定停車位數量。

(2) 興建完成80房以上之國際觀光旅館。
(3) 興建完成本案全部開發範圍之整體景觀配置及相關設施建置。

8.3
興建執行計畫
乙方應於各期或分區開發計畫開工之日30日前，提出興建本案之興建執行計畫，送甲方同意後辦理。興建執行計畫之項目應包含：

1. 現地勘查、測量之說明。

2. 規劃設計標準、配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖及規劃說明。

3. 施工進度計畫及初步概算預算金額等事項。

4. 主要材料或設備規範。

5. 施工管理組織架構與執掌。

6. 施工管理及交通維持計畫。

7. 品質管制計畫，其內容應依照行政院公共工程委員會公布之「品質管制計畫」。

8. 安全與衛生計畫。

9. 環境維護計畫。

10. 緊急事故處理計畫。

11. 保險計畫。

 各項興建執行計畫應包含之內容及應達成之管理目標或要求，並應按月提出工作月報或施工進度表。
8.4
設計
8.4.1
乙方應依本契約及乙方所提「投資執行計畫書」進行基本設計、規劃，送甲方同意。

8.4.2
乙方應依甲方同意之基本設計內容，規劃並執行細部計畫，並負責細部計畫之結果。
8.5
執照與許可

8.5.1
乙方應自行負擔費用取得與興建工作相關之各項執照及許可，並於開工日10日前將其副本提送甲方，變更時亦同。其所有相關之設備、機具等應取得有關證照後始得開工或使用，其變更或更新時亦同。
8.5.2
因不可歸責於乙方之因素，致乙方遲誤取得各期興建工作或相關之各項執照許可時，乙方得向甲方申請展延興建期。但遲誤達180日以上時，雙方得另行依本契約第二十二、二十三章處理。
8.6
施工

8.6.1
乙方應依據本契約之規定提出之興建執行計畫據以施工。

8.6.2
甲方依本契約第7.4條交付用地後，乙方所需之施工用地由乙方自行規劃取得。

8.6.3
施工期間之交通維持由乙方負責。乙方應提出交通維持計畫，並依同意後之交通維持計畫確實辦理。如乙方執行有困難時，由甲方予以協助。
8.7
管線遷移

8.7.1
既有管線之處理

1. 甲方所提供之管線資料僅供參考，乙方應自負查證之責。乙方於規劃設計階段須依其需要辦理補充調查。

2. 乙方就有關管線之永久遷移、臨時遷移、就地保護、代辦預埋管道、經費負擔、申請手續、查驗及災變處理等，應依相關法令辦理，並由甲方提供必要之協助。

8.7.2
乙方辦理管線遷移計畫應經甲方核可，甲方依核可後計畫協助乙方與各管線機構協調相關管線之遷移。

8.7.3
管線遷移經費
管線遷移所需經費，應由乙方負擔。

8.7.4
共同管道
乙方辦理管線遷移時，應依共同管道法暨其相關規定，施作共同管道，並依「共同管道建設管理經費分攤辦法」負擔「工程主辦機關」應分攤之共同管道工程建設經費。
8.8
測試、試運轉及營運模擬
乙方應於各期開發營運開始日前，提送符合本契約約定之測試、試運轉及營運模擬計畫並送甲方同意，並依同意後計畫確實辦理，以驗證工程執行成果及安全標準符合契約要求。
8.9
完工資料之交付
契約應依計畫特性，載明乙方完工時應交付之資料，如：

1. 竣工圖及電腦圖檔；

2. 系統或設施之操作、保養維修手冊及安全手冊；

3. 維修計畫（包括重要維修機具與設備項目、性能及使用年限）；及

4. 其他依招商文件、補充資料、法令規定及雙方同意應提供之資料與文件。

8.10
分期開發期程
8.10.1
乙方之分期開發完成日分下列各期階段進行：

1. 
乙方應依第8.2條規定，於國立故宮博物院南部院區博物館區開幕營運日前，完成第一期開發興建工作。

2. 
乙方應依第8.2條規定，應於107年OO月OO日前(依契約簽訂日填入)，完成第二期開發興建工作。

3. 
乙方應依第8.2條規定，應於109年OO月OO日前(依契約簽訂日填入)，完成第三期開發興建工作 。
8.10.2 乙方為完成各分期開發工作，應事前詳細估算作業辦理所需時間包括但不限於設計、興建、環境影響評估作業、開發計畫、經營許可之取得、員工訓練及招商等，並善盡管理之責，除本契約另有約定或經甲方同意者外，不得展延或調整開發期程。 

8.11
綠建築標章
乙方各期開發興建之建築物，應至少取得合格級綠建築標章。

第九章  營運

9.1
開始營運
9.1.1 乙方應依據下列分期營運期程之約定，開始營運。
1.第一期開發營運：乙方應完成第8.10條所定第一期開發興建工作，配合甲方國立故宮博物院南部院區博物館區開幕營運日，於同日開始營運。

2.第二期開發營運：乙方應完成第8.10條所定第二期開發興建工作，於107年OO月OO日前(依契約簽訂日填入)，開始營運。

3.第三期開發營運：乙方應完成第8.10條所定第三期開發興建工作，於109年OO月OO日前(依契約簽訂日填入)，開始營運。
4.義務維護管理範圍：自甲方點交完成之翌日起，乙方開始負擔維護管理責任，並開放義務維護管理範圍供民眾參觀。義務維護管理範圍得配合乙方整體營運規劃考量，經甲方同意後，作為活動場地或使用。

9.1.2 乙方應至少達成下列各期開發營運功能需求之規範：

1.第一期開發營運：
(1)營運戶外表演場地。

(2)南側停車場OT設施營運。

(3)博物館區餐廳OT設施營運。

(4)於遊客中心內提供院區提供參觀導覽服務（包括但不限於身心障礙者之協助、參觀資訊提供、聯外交通說明、失物招領等功能。），並配置至少1人以上之服務人員。

(5)提供至少每天20趟次之園區遊園電動乙類大客車接駁服務。

(6)其他依本契約、投資執行計畫書、營運執計畫書約定應辦理之營運工作。

2.第二期開發營運：
(1)繼續營運第一期開發內容。

(2)營運文化體驗休憩相關設施，並提供文化創意體驗、文化交流研討及會議、。

(3)取得旅館經營許可，提供160房以上之住宿服務。

(4)其他依本契約、投資執行計畫書、營運執計畫書約定應辦理之營運工作。

3.第三期開發：
(1)繼續營運第一及第二期開發內容

(2)營運北側立體停車場。

(3)取得國際觀光旅館經營許可(觀光旅館業管理規則)，並提供80房以上之國際觀光旅館服務。

(4)其他依本契約、投資執行計畫書、營運執計畫書約定應辦理之營運工作。
4.義務負擔維護管理範圍：
(1)遊客服務中心(含廁所)及其週邊之安全、清潔及秩序之管理維護。
(2)景觀植栽維護管理。

(3)園區(包含水域範圍)清潔維護。

(4)園區安全管理協助。

(5)上下湖水位調節（應符合環境影響差異分析及開發計畫規定）。
(6)營運期間環湖園道應開放公眾通行。

9.1.3 乙方已開始營運之設施及提供之服務，除有緊急事故、維安之顧慮、修繕之必要、或其他不可抗力及除外情事者外，應維持全年營運，但已經甲方事前同意者，不在此限。
9.1.4 各期開始營運事項，乙方應依投資執行計畫書、本契約第八章、及營運執行計畫辦理。

9.1.5 乙方應於開始營運之日前，以書面檢具各項營運必備文件(包括但不限於依法及本契約之規定應取得相關單位之核准文件)，經甲方核定後，始得開始營運。

9.1.6 乙方如以試營運或類似方式在開始營運之日前營運之部分，其營運內容、期間、收費標準及相關事宜，均應事前經甲方核定，除經甲方同意者外，不得視為已依第9.1.1條開始營運。

9.1.7 乙方遲誤第9.1.1條所定各期開發營運期程時，除本契約另有約定外，甲方得依本契約第二十章處理。
9.2
營運期間乙方應遵守事項

9.2.1
乙方應於各期營運開始日90日前提出「營運執行計畫書」，經甲方同意後依此進行營運，並隨時維持營運資產可靠度、可維修度、安全度等之狀態，乙方對於營運資產應隨時維持堪用之狀態。

9.2.2
乙方如發現機械故障或損壞，足以影響營運安全時，應立即停止營運，並立刻通知維修廠商到場進行維修，如有發生意外，概由乙方負賠償責任。

9.2.3
為維護本案機械、機電、消防等各項設施之正常營運，乙方應依相關法規定聘僱專業人員營運本案。

9.2.4
為營運本案，乙方應依相關法規辦理各項檢查，包括但不限於建築物公共安全檢查、消防安全設備檢修及高低壓電氣設備定期檢驗、消防安全設備檢修及申報等檢查及申報。
9.3
乙方應依相關法令辦理本案之營運，如有任何故意或過失行為致甲方或其人員遭受第三人之索賠或涉訟，乙方應負擔一切相關費用並賠償甲方及其人員因此所受之一切損害。

9.4
乙方與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運本案所生之所有權利義務等，應由乙方負責，與甲方無涉。乙方並應使甲方免於上述事項之任何追索、求償或涉訟，如因此致甲方受損，乙方應對甲方負賠償責任。
9.5
營運資產維護管理

9.5.1
乙方應隨時維持本案之營運資產為良好之營運狀況，並對本案之營運資產作必要之裝修、置換及修繕，以確保於本契約終止後仍可維持正常之營運狀態。
9.5.2
乙方應負責本案營運資產之保養、管理及維護公共安全之責任。

9.5.3
乙方辦理本案設備修繕、更換或擴充新設施或設備完工後並須將工程興建紀錄及所有完工資料、文件或電腦圖檔提送甲方。

9.6編列資產清冊

9.6.1
乙方應於各期開始營運時，編列資產清冊，並於各期營運開始日起60日內，送交甲方。

9.6.2
乙方應每年編列資產清冊，並依行政院頒行之「財物標準分類」逐項詳細登載，並應註明取得該資產之名稱、種類、取得時間、他項權利設定情形，本契約第15.1條之移轉項目另應註明使用現況及維修狀況，於每年4月30日前，將前一年度最新營運資產清冊送交甲方。

9.6.3
資產清冊應詳實載明投資執行計畫書及相關核准執照內所載各項建築物、設施及設備等資產之名稱、廠牌、規格（型號）、單位、數量、購買價格、起用時間、保固期限、耐用年限、供應商名稱、位置、備註（其保證書與使用說明書之索引），以及檢附相關之保證書與使用說明書。
9.7
乙方應自行負責取得辦理本案應通過之各項政府許可。
9.8
乙方對於使用者之申訴意見，應建立適當之處理管道。
9.9
甲方之查核
9.9.1
甲方及其他公務機關基於職權之行使或監督乙方確實履行本契約之必要，得進入本案用地內為必要之行為。但甲方應於事前以書面通知乙方，並以不影響乙方之正常營運為原則。
9.9.2
甲方得隨時查核乙方是否依本契約約定營運，但甲方應於事前以書面通知乙方，並以不影響乙方之正常營運為原則。乙方應於甲方進行查核時，提出所有相關資料及必要協助，不得拒絕。
9.9.3
乙方應依據本契約對於本案設計、施工、營運等負責任，並保證其品質。

9.9.4
甲方認定乙方之營運資產違反可靠度、可維修度及安全度之標準時，得要求乙方改度、可維修度及安全度之標準時，得要求乙方改善。

9.10
委託(或出租)他人經營
9.10.1
乙方得經甲方書面同意後，委託(或出租)符合本案資格之他人協助營運，並於委託(或出租)契約簽訂後30日內提送甲方備查，修訂或變更時亦同。其委託(或出租)契約不得違反下列規定：

1. 不得影響本案正常營運及契約期滿(或終止)時移轉予甲方之權利。

2. 乙方與其受託(或承租)人間之契約內容及權利義務，除本契約另有約定外，概由乙方負責。

3. 乙方不得因委託(或出租)而減免本契約應盡之義務。
4. 本契約第3.2條規定。

9.10.2
乙方因前條所簽訂之委託(或出租)契約，其內容至少應包含下列規定：

1. 委託(或出租)契約之存續期間不得超過本契約之存續期間。
2. 受託(或承租)人應遵守本契約及相關法令之規定。

3. 受託(或承租)人所開立之發票或收據應以乙方名義為之。

4. 受託(或承租)人就本案範圍內之營運事項，不得拒絕甲方之監督或檢查。

5. 本契約因故提前終止時，甲方有權依據委託(或出租)契約之約定，以原條件要求受託(或承租)人繼續履約。

9.11
對公眾使用不得限制
除收費設施或本契約另有約定者外，乙方就對外開放之公共空間於開放時間內，應免費開放公眾使用。
9.12
乙方應依促進民間參與公共建設案件識別標誌設置要點之規定，自費設置促參識別標誌。
9.13 乙方於契約期間內，因營運本案所需聘用之勞工，每年至少應保留當年需用勞工百分之三十，以同一條件優先聘僱當地居民。前述所稱當地居民，指設籍於嘉義縣(市)之居民。

9.14
收費標準及調整機制
乙方應依據營運執行計畫書所訂之收費標準收費，如有調整時，應提送甲方備查。
第十章  附屬事業

10.1附屬事業
乙方得於本案用地上辦理開發並經營投資執行計畫書所載之附屬事業。投資執行計畫書有變更或修正時，亦同。附屬事業之樓地板面積不得超過投資執行計畫書規劃之總樓地板面積的30％。
10.2
經營附屬事業之期間
乙方辦理開發及經營附屬事業期間，不得超過本契約之契約期間。乙方就本契約之興建營運權終止時，其經營附屬事業權限應一併終止。本契約之興建營運權如依本契約約定展延時，附屬事業經營權限得一併展延。
10.3
甲方之監督與檢查
乙方辦理開發及經營附屬事業，如有違反本契約之約定，經甲方通知限期改善，逾期仍未改善且情節重大者，甲方得中止或終止其開發權限之一部或全部。

10.4
委託開發或經營附屬事業

10.4.1 乙方得經甲方書面同意後，委託符合本案資格之第三人協助開發或經營附屬事業，並於委託契約簽訂後30日內應提送甲方備查，修訂、變更時亦同。其委託契約不得違反下列規定：

1.不得影響本案正常營運及契約期滿(或終止)時移轉予甲方之權利。
2.乙方與其受託人間之契約內容及權利義務，除本契約另有約定外，概由乙方負責。

3.乙方不得因委託開發或經營而減免本契約應盡之義務。

4.本契約第3.2條規定。

 10.4.2 乙方因10.4.1條所簽訂之委託契約，其內容至少應包含下列規定：

1.委託契約之存續期間不得超過本契約之存續期間。
2.受託人應遵守本契約及相關法令之規定。

3.受託人所開立之發票或收據應以乙方名義為之。
4.受託人就本案範圍內之營運事項，不得拒絕甲方之監督或檢查。
5.本契約因故提前終止時，甲方有權依據委託契約之約定，以原條件要求受託人繼續履約。
10.5
財務規定乙方從事經營附屬事業，應遵守下列規定：

1. 由專責部門經營及管理。 

2. 公共建設本業部門收支與經營附屬事業部門收支科目分列。 

3. 
公共建設本業營運虧損時，應以經營附屬事業之盈餘填補之。但經營附屬事業虧損時，不得以公共建設本業營運收入填補之。
第十一章  費率及費率變更
11.1
園區內停車場、園區接駁服務等供公眾使用之設施，其收費標準應經甲方核定，如有調整時亦同。

11.2
其餘設施收費標準及調整機制
非供公眾使用之設施(如:住宿、餐飲)，乙方應依據營運執行計畫書所訂之收費標準收費，如有調整時，應提送甲方備查。
11.3乙方對消費者提供之各項行銷、促銷或優惠活動方案，應於活動公布前提送甲方備查。
第十二章  租金、權利金與其他費用之計算與繳納
12.1
土地租金

12.1.1
土地租金依「促進民間參與公共建設公有土地出租及地上權租金優惠辦法」規定辦理，分期營運時得依據實際營運面積比例收取營運期租金，但乙方於本契約簽訂之日起逾5年仍未完成全部興建工作，全部土地租金自屆滿第5年之次日起，收取營運期間租金。

12.1.2
土地租金之其他相關事項悉依「設定地上權契約」（如附件2）約定辦理。
12.1.3
OT範圍之博物館內餐廳設施，計收土地租金範圍為樓地板面積約274.42平方公尺，南側停車場OT範圍設施，計收土地租金範圍為27,163平方公尺(嘉義縣太保市東勢寮段719-12及719-18地號)。若依規定計收之租金不足甲方支付依法應繳納房屋稅、地價稅及其他費用者，乙方應改按應繳納之稅費繳納租金，租金繳納方式同設定地上權契約。

12.2
權利金

12.2.1
開發權利金
乙方應於本契約簽訂之日前，繳交開發權利金新臺幣○○○○○元(於議約時填入，金額不得低於新臺幣3,000萬元)(如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收 )。
12.2.2
經營權利金
經營權利金含固定權利金及變動權利金，乙方應依下列約定分別繳交。
1. 固定權利金
乙方應自第二期開發營運開始日起，於每年1月底前繳付固定權利金新臺幣○○○○萬元(於議約時填入，金額不得低於新臺幣1,000萬元) (如衍生營業稅時，應另行外加，並同時計收 )，首期之固定權利金，於第二期營運開始當月份底前繳交。如當年度不滿1年者，其固定權利金依當年度營運日數與該年總日數比例計算之。

2. 變動權利金
乙方應自第一期開發營運開始日起，按年度給付營業收入比例為○％（於議約時填入，抽成比率不得低於1％）於每年6月30日前繳交予甲方。若遇實際營業收入不及財務計畫預估營業收入之70％時，以預估營業收入之70％為支付計算之基準。
3. 逃漏稅之補繳與處罰

乙方如有違章稅務之情事發生，經目的事業主管機關查獲，除應補繳短漏報之變動權利金外，應照短漏報之變動權利金金額，處三倍之懲罰性違約金。
12.2.3
末期經營權利金
乙方於本契約期限屆滿當年度之「經營權利金」，如尚未經會計師完成查核簽證者，乙方得以自行暫結報表計算當年度應繳納之「經營權利金」，並應付會計師具名於規定期限內完成財務簽證報告之承諾書，於營運期屆滿之日後90日內繳付。

12.2.4
權利金繳付方式
乙方得以本國銀行或在臺灣設有分行之外國銀行即期支票或以匯款方式繳納之。乙方以匯款方式繳納權利金時應將權利金匯入甲方所指定帳戶內。

12.2.5
權利金或租金遲延給付
乙方未依本契約約定期限繳納權利金或租金者，應依年利率5％計算遲延利息；如逾期90日仍未繳付，則按違約處理。
第十三章財務事項
13.1
持股比例要求、股權轉讓之限制及自有資金比例之維持 

13.1.1
自本契約簽訂之日起至各期全部興建完成營運開始日止，乙方之發起人持有乙方之股份總數不得低於百分之五十一，但經甲方同意者不在此限。 

13.1.2
自各期全部興建完成營運開始日起三年內，乙方之發起人持有乙方之股份總數合計不得低於百分之三十，但經甲方同意者不在此限。
13.1.3
乙方如有本契約第3.1條第4款所訂新（擴）建計畫者，於新（擴）建期間適用前條持股比例之約定。
13.1.4
股權轉讓之限制
乙方之發起人持有之股份於簽約日起五年內或第三期開發營運開始日前非經甲方之同意，不得讓與或設質。但為取得興建及營運有關之授信，致設質予融資機構者，不在此限。

13.1.5
自有資金最低比例之維持
乙方於本契約存續期間內，其自有資金比率不得低於百分之四十。

13.1.6
實收資本額之維持
乙方於本契約存續期間內，其實收資本額不得低於新臺幣5億元。

13.2
轉投資及本案以外之營業行為
乙方擬進行轉投資，應符合轉投資相關法令之規範，並經甲方事先同意後始得為之。乙方擬於本案用地以外，以乙方名義為興建或營運行為，應擬具評估報告並經甲方事先書面同意後始得為之。
13.3
財務報表提送

13.3.1
乙方應於每年4月30日前將前一年底之主要股東持有股份比例或董監事名冊、資產清冊，以及前一年度經會計師查核簽證之財務報告書（長式報告書）等資料提送甲方。 

13.3.2
乙方應依相關法令規定保存其經營本案用地有關之會計帳簿、表冊、憑證、傳票、財務報表及其他相關文件；又一切會計事項應依中華民國公認會計原則及商業會計法有關規定辦理。
13.4
財務檢查權
甲方或甲方委託之第三人得派員檢查乙方之財務狀況。甲方執行檢查時，得通知乙方限期提出帳簿、表冊、傳票、財務報告及其他相關文件，以供查核。甲方對於相關財務問題之查詢，乙方應予配合，但甲方應於事前以書面通知乙方，並以不得影響乙方之正常營運為原則。
13.5
公司組織變動之通知
乙方之公司登記事項、各項執照或章程內容有變更時，應於每次變更登記完成之日起 10日內，通知甲方並檢附相關證明文件。
13.6
相關稅捐負擔

13.6.1
在契約期間內，除另有約定外，本案之所有稅捐（不含甲方收取權利金應繳納之營業稅及地價稅）及規費均由乙方負擔。

13.6.2
本案用地內所需水、電、電信及通訊，由乙方洽請相關事業單位辦理，費用由乙方負擔。

13.6.3
本案之房屋稅、地價稅及契稅之負擔得依「嘉義縣促進民間參與公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」之相關規定辦理。
13.7
融資契約簽訂與提送備查
乙方應於本契約簽訂後12個月內完成融資契約之簽訂，並送甲方備查。如有變更或修正時，亦同。
13.8
營運資產處分

13.8.1
乙方依本契約取得之權利，除依促參法第52規定之改善計畫或第53條規定之適當措施所需，且經甲方同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。

13.8.2
乙方因興建、營運所取得之營運資產、設備，在不影響公共建設之正常運作，並符合下列規定者，甲方得同意其轉讓、出租或設定負擔：

1. 於移轉期限屆滿前，在不影響期滿移轉下，附條件准予轉讓；

2. 出租或設定負擔之期間，以本契約之期間為限；

3. 設定負擔者，以作為融資機構就本案融資之擔保者為限。

13.9
乙方應按本契約約定及「投資執行計畫書」所載內容按期辦理增資。
第十四章稽核及工程控管
14.1
安全監控與通報計畫

14.1.1
乙方於本契約簽訂後90日內，應就本契約執行之內部及外部安全，進行詳細評估，向甲方提出安全監控執行計畫，自行負擔費用並負責執行本案用地全日之安全措施。其後如有變更或修正時，亦同。

14.1.2
乙方於本契約簽訂後90日內，應研擬就緊急事故發生時（含興建期間防汛期應變計畫），應採取之應變措施及通報甲方之系統與方法，並應提出通報計畫予甲方。其後如有變更或修正時，亦同。

14.1.3
乙方如有與保全公司簽約之必要，應於與保全公司簽約後30日內，將契約副本送甲方備查。如有變更修正時，亦同。
14.2
品質管理
乙方應依第8.3條所提送之興建執行計畫，於其內部組織內成立獨立品管部門，以確保其設計、施工及營運服務之品質。
14.3
工作進度定期提報
乙方應按月提出工作月報(含施工進度表)。甲方並得於必要時檢查乙方工作內容，包括但不限於要求乙方限期交付或提出施工之紀錄與文件、工作資料及其他相關文件等，以供甲方查核，乙方不得拒絕。
14.4
協力廠商之更換
14.4.1
協力廠商之更換，乙方應擔保其實績、履約能力具有不低於原協力廠商之條件或資格，並提出具體說明與證明文件，提送甲方同意。

14.4.2
原協力廠商有重大困難無法繼續履行(如:破產、喪失債信、重大違法情事)，致本契約之執行發生障礙時，其協力廠商之更換，由雙方協商之，無法協商時依本契約第二十三章處理。

14.4.3
乙方之協力廠商如有履約能力不足、喪失債信或重大違法事由，致其履行有害於本契約目的之達成或有害於公共建設之公益者，甲方得限期要求乙方更換之，其協力廠商之更換準用第14.4.1條規定。

14.4.4
前條情形，乙方逾期仍未提出更換名單時，甲方得依本契約第二十章處理，但乙方已依第14.4.1條規定提出更換名單後，甲方不同意者，得依本契約第二十三章處理。
14.5
建管消防許可之取得
乙方興建工作應於取得相關建管、消防或其他目的事業主管機關之許可後，始得開始營運。 

14.6
資產堪用度之維持
甲方得隨時自行或委託他人，檢驗營運資產正常使用情形，乙方應配合辦理。甲方得依檢驗結果，要求乙方改善。
第十五章  契約屆滿時之移轉
15.1
資產移轉計畫及契約
乙方應於本契約期間屆滿前2年提出「資產移轉計畫」，雙方並依本契約所定基本原則開始協商「資產移轉契約」之內容，且應於本契約期間屆滿前1年完成「資產移轉契約」之簽訂。

15.2
資產移轉基本原則

15.2.1
資產移轉契約應包括移轉標的、移轉程序、移轉條件及各項移轉標的之移轉方式等內容。

15.2.2
移轉前之營運資產總檢查
乙方於提出「資產移轉計畫」前，應委託獨立、公正且經甲方書面同意之專業機構進行營運資產總檢查，以確定所移轉之營運資產，仍符合正常之營運要求，且將檢查報告附於「資產移轉計畫」內一併提交甲方，並自行負擔費用。

15.2.3
檢查事項報告

乙方依前條規定進行資產總檢查時，甲方得自行或委託第三人參與檢查程序，並得要求專業機構報告檢查情形。
15.2.4
專業機構檢查作業之改善與更換

乙方委託之專業機構辦理檢查作業，有偏頗之虞或不完善時，甲方得要求要求乙方更換專業機構或改善。乙方拒絕更換或逾期仍未改善時，甲方亦得另行選任專業機構進行檢查，乙方應予配合。
15.2.5
檢查報告歧異之處理

雙方均選任專業機構進行檢查時，專業機構檢查報告如有不同，其歧異之部分，得由雙方依本契約第二十三章處理。但無歧異之部分，雙方應納為「資產移轉契約」中據以執行，不得異議。
15.2.6
除本契約另有約定者外，雙方在移轉程序完成前，均應繼續履行其依本契約所應盡之義務，並於本契約期間屆滿時完成移轉。

15.2.7
契約期間屆滿時，除本契約另有約定者外，乙方應除去移轉標的上之一切負擔及其他法律上限制，且於契約期間屆滿前將移轉標的無償移轉予甲方。
15.3
移轉條件及計價

15.3.1
有償移轉之範圍
乙方在營運期間內經雙方議定者，或於營運期間屆滿前5年內所增置、重置之移轉標的，其項目、內容及購入價格已事前徵得甲方同意者，於營運期間屆滿時，得為有償移轉。

15.3.2
無償移轉之範圍
前項規定以外之營運資產，除甲乙雙方另有約定外，均屬無償移轉之範圍。

15.3.3
有償移轉之計價方式
本契約期限屆滿前5年內之增置、重置資產，其價金之計算，以該資產原始取得成本減去已使用年限之相對折舊價值後之未折減餘額為準。

15.3.4
有償移轉價金之給付
甲方應於移轉完成後一次或分期（加計利息）給付移轉價金予乙方。

15.3.5
費用負擔
甲方與乙方為完成移轉標的之移轉程序所發生之費用，包含憑證、酬金及稅捐費用等，由甲乙雙方各自負擔。
15.4
移轉時及移轉後之權利義務

15.4.1
於契約期間屆滿後甲方完成點交前，除本契約另有約定者外，乙方不得繼續經營本案，且對本案營運資產、相關設施或設備負保管義務，並須盡善良管理人之注意義務。

15.4.2
乙方應擔保其移轉標的於移轉時無權利瑕疵且為正常之使用狀況，且其維修狀況應符合製造者及政府規定之安全標準。乙方並應將其對資產移轉契約移轉標的之製造商或承包商之瑕疵擔保請求權讓與甲方或甲方指定之第三人。

15.4.3
移轉標的如為債權或其他權利且其移轉生效以取得相關債務人同意為要件者，乙方應事先取得該債務人之同意。

15.4.4
乙方應將其所有、持有或占有而未移轉甲方之物品，於甲方所定之期限內將該等物品自本案設施所在地或營運處所遷離，其費用由乙方負擔。如乙方於期限屆滿後1個月內仍未搬離者，則視為乙方已拋棄其所有權或其他權利，甲方得逕為任何處理，並向乙方請求處置所生之一切費用。但處置如有收益，應與費用抵扣之。

15.4.5
乙方對移轉予甲方之標的中，有關營運設施之使用、操作及對本案未來之繼續營運，應按移轉性質之不同，依雙方同意之訓練計畫及費用分擔，對甲方或其指定之第三人提供人員之訓練。

15.4.6
甲方所有而交付乙方管理、使用之資產之返還程序，準用本章之規定。
第十六章  契約屆滿前之移轉

16.1
移轉發生原因
本契約提前終止時，除本契約或法令另有規定者外，乙方應將本案之移轉標的移轉於甲方或其指定之第三人。
16.2
移轉程序

16.2.1
乙方須於本契約終止之日起6個月內，將截至終止時之資產清冊（含應移轉之資產）提送予甲方。

16.2.2
除本契約另有約定者外，甲方應在收到乙方之資產清冊之日起2個月內，與乙方就資產移轉相關事宜達成協議，如協議不成，依本契約第二十三章爭議處理之規定辦理。

16.2.3
乙方應提供必要之文件、紀錄、報告等，以作為資產移轉之參考。

16.3
移轉價金之給付
甲方應於移轉完成後以現金一次或分期依契約終止效果之規定給付價金予乙方。

16.4
移轉時及移轉後之權利義務

16.4.1
除甲乙雙方另有約定外，乙方應將資產之一切負擔除去並依資產現狀移轉予甲方。但乙方應將其對移轉標的之製造商或承包商之瑕疵擔保請求權讓與甲方或甲方指定之第三人。

16.4.2
除前項規定之外，有關雙方於移轉時及移轉後之權利義務，依本契約第15.4條之規定辦理。

16.4.3
因不可抗力事件及除外情事而終止時，由雙方依本契約第21.4.5條約定協議之。

16.5
除本章另有約定外，有關甲乙雙方於移轉與返還時及其後之權利與義務，準用第十五章之約定。
第十七章  履約保證
17.1
履約保證金之期間

17.1.1
乙方履約保證之有效期限，應持續至本契約第2.1條期間屆滿後3個月止。

17.1.2
本契約經甲方核准續約時，履約保證有效期限應同時辦理展延至續約屆滿後3個月止之新期限，其辦理續約相關費用由乙方負擔。

17.1.3
依前二條規定，履約保證金之有效期間屆滿前，本契約尚未完成資產移轉與返還程序時，乙方應再展延履約保證期間至資產移轉與返還程序終了時止。

17.2
履約保證金內容與額度

17.2.1
乙方應於簽訂本契約前提供新臺幣三億元整之履約保證金，以為乙方確實履行本契約、應支付甲方之違約金、損害賠償、及其他依法律或約定應付予甲方之任何款項及費用之履行保證。

17.2.2
前條所訂之履約保證金額，不因乙方依本契約第2.3.2條之營運期間屆滿而得調整。

17.2.3
乙方提供之履約保證金如有經甲方依本契約扣抵者，乙方應即於扣抵後7日內補足之。

17.3
履約保證金繳付方式

17.3.1
履約保證應由乙方提供經甲方同意之銀行本票、無記名政府公債、無記名可轉讓銀行定期存單、或由本國銀行（或在臺灣設有分行之外國銀行）所開具之不可撤銷擔保信用狀或履約保證金保證書。

17.3.2
本契約簽訂時，首期之履約保證有效期間應至少三年以上。經甲方同意後，乙方得更新履約保證，其有效期間須至少二年以上。但所剩餘之履約保證期間少於二年者，不在此限。

17.3.3
乙方應於各履約保證方式之有效期間屆滿30日前提供新的履約保證以替代之。否則甲方得押提以其現金續作履約保證至乙方提出新的履約保證為止。
17.4
履約保證金之押提
如乙方依本契約約定應給付違約金或其他損害賠償或費用予甲方，或因乙方有違約情事致甲方終止本契約之一部或全部或未依本契約約定完成移轉時，甲方得逕行押提履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之金額。除契約全部終止之情形外，甲方押提履約保證金後，乙方應立即補足其差額，使該履約保證金額符合第17.2條之規定。

17.5
履約保證之修改
如本契約任何部分經修改、變更或展延期限，致履約保證有失其效力之虞時，甲方得請求乙方修改原履約保證，或取得適當之履約保證，並於原履約保證失效前交付甲方。

17.6
履約保證金之執行
甲方依本契約約定押提或沒收乙方之履約保證金時，可不經任何協調、仲裁、訴訟或其他一切爭訟程序，即得逕行為之。
17.7  履約保證金之返還

17.6.1
乙方於本契約履約保證期間屆滿時，如無履約保證金應被押提情事者，甲方應解除乙方履約保證之責任，無息返還履約保證金或依其履約保證方式返還文件(如: 履約保證金保證書)。

17.6.2
本契約之一部或全部提前終止時，應俟乙方資產移轉完成且無待解決之事項後，始得解除其該部或全部之履約保證責任。
第十八章  保險

18.1
保險計畫
興建及營運期間內，乙方應對本案之施工興建、營運及資產，向目的事業主管機關核准設立登記之產物保險公司，購買並維持必要之足額保險。除甲乙雙方另有約定者外，甲方應為共同被保險人。

18.2
保單應副知甲方
乙方依本契約約定投保之各類保險，其保險單及批單之副本，應於簽訂後之30日內副知甲方。除依法令規定或經甲方同意者外，乙方不得批改保單致變更後之條件較原保單為不利。乙方或保險人批改前應以書面通知甲方批改之內容，批改後之保單亦應副知甲方。
18.3
保險範圍及種類

18.3.1 保險期間及範圍
於契約存續期間，乙方應就本案之營運資產，在興建及營運期間內，就可能遭受或引發之事故所生責任投保必要之保險，並維持保單效力。該保險內容，須包括對任何第三人之生命、身體健康及財產等損害賠償責任。
18.3.2
保險種類

1. 興建期間乙方應投保並維持下列保險：

(1) 營造綜合保險（包括第三人意外責任險及延遲完工險）；

(2) 僱主意外責任險；及

(3) 工程專業責任險。

2. 營運期間乙方應投保並維持下列保險：

(1) 財產綜合保險(包括但不限於火險、地震險、颱風及洪水險、水漬險)；

(2) 公共意外責任險；

(3) 僱主意外責任險。

18.4
保險金額

18.4.1
乙方應依本契約約定足額投保相關必要保險，其保險金額、保險期間及自負額上限，應依本契約或相關法令規定或參照「嘉義縣供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例」之規定辦理。

18.4.2
建物由乙方按建造金額投保火險及公共意外責任險。

18.4.3
營造綜合保險之保險金額應依實際工程發包之進度訂定之。
18.5
保險費用
保險費用全部由乙方負擔。
18.6
受益人
本案所有營運資產於本契約有效期間內之保險，均由乙方向保險公司投保，以乙方為受益人。

18.7
保險給付
保險給付應用於彌補或重建本案設施或營運資產因保險事故發生所致之損害，但如損害過鉅致無重建實益時，保險給付須優先用於清理及移除毀損之本案設施或營運資產，保險給付金額如有賸餘時由雙方協議處理，以保障甲方之權益。
18.8
保險事故之通知
乙方於任何保險事故發生後，應於通知保險公司之時，副知甲方，甲方得派人參與事故之會勘。

18.9
保險契約之通知及更改

18.9.1 乙方應於投保後30日內告知甲方，並於簽訂保險契約後30日內提交保險公司所簽發之保單正本或副本及收據副本副知甲方。

18.9.2
除依法令規定或經甲方同意者外，乙方不得更改保單致變更後之內容較原保單為不利；且乙方於更改保單前，須以書面通知甲方擬變更之內容，並於更改後30日內將更改後之保單副知甲方。

18.10
保險契約移轉
保險單須載明保險人同意保險契約之權利，於營運資產移轉時，於甲方同意後，讓與甲方或其指定之第三人。移轉後之保險費由甲方或其指定之第三人負擔；乙方已付而未到期之保費，由甲方或其指定之第三人退還乙方。

18.11 乙方未依規定投保之責任

18.11.1
於本契約期間發生任何保險事故，導致乙方之興建、營運受到阻礙而受有損失者，該損失應由乙方投保之保險給付加以填補，倘有不足之部分，由乙方完全承擔，甲方不負任何責任。

18.11.2
乙方或其承包商、供應商或專業顧問未依本契約之規定投保或維持適當之保險，除依本契約第二十章之規定處理外，如發生事故而受有損害者，由乙方自行負擔。

18.12 保險效力之延長
本契約興建及營運期間如有延長，乙方應即延長相關保險期限，並應使相關承包商適度延長其保險期限；如有違反，乙方應自行承擔相關風險及損害。

第十九章  營運績效評估機制及營運期間屆滿之優先定約

19.1
營運績效評估
甲方得隨時派員對乙方經營本案進行績效評估及提出改善建議；其營運績效評估委員會組織章程辦法如附件3所示。
19.2
營運期間屆滿之優先定約

19.2.1
營運績效評估方法
甲方應設置評估委員會辦理乙方營運績效之評估。營運績效之評估，應自第一期開發營運開始日次年起每年度辦理乙次。

19.2.2
營運績效評估項目及標準

1. 營運績效評估項目應包含是否違法、違約、經營效率（包括第9.2.1條所載營運執行計畫之執行情形）、獲得國際組織認證服務品質或政府機關評鑑優良獎項、設施維護情形、顧客滿意度、使用者申訴處理、環保及安全衛生等，各項目評估準則分配詳附件3所示。

2. 甲方得調整評估項目及其權重，有調整或變更者，應以書面通知乙方，並自次一年度開始實施。

3. 營運績效評估程序

(1) 乙方應於甲方之評估委員會召開15日前，提送相關資料及文件予甲方或經甲方指定之各委員。

(2) 乙方應於評估委員會召開時，提出簡報，並答覆各委員之詢問。如各委員要求查閱乙方所提送相關資料及文件之原始紀錄，乙方應充分配合。

(3) 評估委員會認有調查或實地勘驗之必要時，得實施調查或勘驗，乙方應充分配合。
(4) 各委員充分瞭解乙方營運狀況後，應就各評估項目予以評分。分數合計70分以上者為及格。評估委員會於每年完成評分後，應將評分結果以書面通知甲方及乙方。如乙方該年度之評分未達70分者，甲方得命乙方限期改善。
4. 營運績效良好
4.1 BOT範圍及南側停車場OT範圍營運績效良好
    本契約屆滿四年前，有以下情形之一者甲方得評定乙方為「營運績效良好」:

(1) 乙方於營運期間每年度之評分為80分（含）以上者之次數，達已完成營運績效評估之總次數2/3以上者；

(2) 乙方於營運期間每年度之評分為80分（含）以上者之次數，達已完成營運績效評估之總次數1/2以上者，且申請優先定約時前7年內有4年以上評分為80分（含）以上者；

(3) 乙方於營運期間每年度之評分為80分（含）以上者之次數，達已完成營運績效評估之總次數1/3以上者，且申請優先定約時前7年連續評分為80分（含）以上者。

4.2 博物館內餐廳設施OT範圍營運績效良好

乙方於營運期間內每年度之評分均為80分（含）以上者，甲方得評定乙方為「營運績效良好」。
4.3 營運績效良好之排除

甲方依前二條規定得評定乙方為「營運績效良好」時，若乙方有積欠權利金、無法維持本案營運、重大違約、或其他給予乙方優先定約有重大不利之情形者，甲方仍得不予評定為「營運績效良好」，但甲方應以書面敘明具體事由後通知乙方。
5. 優先定約

5.1 BOT範圍及南側停車場OT範圍:
(1)乙方如經評定為「營運績效良好」，得於經營期間屆滿三年前，檢附歷年評估報告及未來投資計畫書等，優先向甲方申請繼續定約1次，其期間以二十年為限。乙方若於經營期間屆滿二年半前，仍未向甲方申請優先定約，視為放棄優先定約之機會。
(2)乙方依前條申請優先定約時，甲方應研訂繼續營運之條件，通知乙方，倘乙方對甲方之條件拒絕同意，或經營期間屆滿二年前，雙方仍未就繼續營運之條件達成合意者，乙方即喪失優先定約之機會，甲方得另行公開辦理招商作業，乙方不得異議。
5.2 博物館內餐廳設施OT範圍:

(1)乙方如經評定為「營運績效良好」，得於經營期間屆滿10個月前，檢附歷年評估報告及未來投資計畫書等，優先向甲方申請繼續定約1次，其期間以三年為限。乙方若於經營期間屆滿6個月前，仍未向甲方申請優先定約，視為放棄優先定約之機會。

(2)乙方依前條申請優先定約，經甲方同意後，視為依據本契約所訂原條件繼續營運。

19.3
乙方依第19.2.2條第5款第5.1目優先與甲方繼續訂定之契約時，得依本契約第21.1條約定或另訂新約辦理。惟另訂新約時，雙方仍應依本契約第十五章規定處理。

第二十章  缺失及違約責任

20.1
乙方之缺失
除本契約第20.3條所稱違約外，乙方之行為如有不符合本契約之規定者，均屬缺失。

20.2
缺失之處理

20.2.1
乙方如有缺失時，甲方得要求乙方定期改善，並以書面載明下列事項，通知乙方：

1. 缺失之具體事實。

2. 改善缺失之期限。

3. 改善後應達到之標準。

4. 屆期未完成改善之處理。

20.2.2
缺失得改善者，乙方逾期仍未改善完成時，甲方得按日處以新臺幣1,000元以上5,000元以下之懲罰性違約金，直至乙方改善完成為止，但缺失改善之懲罰性違約金已逾新臺幣20萬元者，得改依第20.2.4條或第20.2.5條規定辦理。

20.2.3 乙方之缺失改善完成後，應具體說明改善完成之事實，以書面通知甲方，經甲方確認改善完成時，以甲方收到書面通知之日為改善完成之日。
20.2.4 乙方之缺失已無法改善、屆期仍未完成改善或改善無效果時，甲方得一次性處以新臺幣10萬元以上100萬元以下之懲罰性違約金。

20.2.5 乙方之缺失情節重大，或屆期仍未完成改善或改善無效果時，甲方得改依第20.3條一般違約規定處理。

20.3
一般違約

20.3.1
因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成一般違約：

1. 乙方未遵期開始營運、違反投資執行計畫使用之規定、就權利金或土地租金逾期90日仍未繳付或違反相關法令者。

2. 乙方未維持本案營運資產之良好狀況，或未經甲方事前之書面同意，對本案營運資產作重大變更者。

3. 乙方未經甲方事前書面同意，擅將本案營運資產為轉讓、出租、設定負擔或其他處分行為。

4. 乙方有偽造、變造依本契約應提出之相關文件，經查明屬實者。

5. 乙方或其董事、監察人、經理人有重大喪失債信或違法情事，情節重大影響營運者。

6. 違反本契約第13.1、13.2、13.9條約定者。
7. 乙方未依本契約第17.2.3條補足履約保證金。
8. 依本契約第20.2.5條規定處理者。

9. 其他違反本契約之約定情節重大者。

20.3.2
一般違約之處理：

1. 一般違約情形可改善者，通知乙方定期改善。

       甲方要求乙方定期改善時，應以書面載明下列事項，通知乙方：

(1) 違約之具體事實。

(2) 改善之期限。

(3) 改善後應達到之標準。

(4) 屆期未完成改善之處理。

2. 違約情形無法改善者，甲方得一次性處以新臺幣100萬元以上1,000萬元以下之懲罰性違約金。

3. 違約經限期改善，屆期仍未完成改善或改善無效果時，得按日連續處以乙方新臺幣1萬元以上10萬元以下之懲罰性違約金，直至乙方改善完成為止。

4. 乙方違約情節重大、或屆期仍未完成改善或改善無效果時，甲方得改依第20.4條重大違約規定處理。

20.3.3 乙方之一般違約改善完成後，應具體說明改善完成之事實，以書面通知甲方，經甲方確認改善完成時，以甲方收到書面通知之日為改善完成之日。

20.4  重大違約。
20.4.1
因可歸責於乙方之事由而有下列情事之一者，構成重大違約：

1. 乙方未經甲方書面同意擅自中止營運一部或全部，或有經營不善之情事者。

2. 乙方有破產、重整或其他重大財務困難之情事，致無法繼續履約或履約顯有困難者。

3. 乙方未經甲方事前書面同意，擅將本契約之權利義務為轉讓、設定負擔或其他處分行為。

4. 目的事業主管機關命令解散、受法院裁定解散或未經甲方事前書面同意，股東會為解散、合併或分割之決議者。

5. 依本契約第20.3.2.4條規定處理者。
6. 其他嚴重影響本案興建營運且情節重大者。
20.4.2
發生重大違約情形時，甲方即得處以新台幣500萬元以上1,000萬元以下之懲罰性違約金。並得依下列先後選擇一項或數項方式處理:
1. 如重大違約情形得改善者，甲方並得限期要求乙改善。
2. 如重大違約情形無法改善者，甲方得另一次性處以新臺幣1,000萬元以上3,000萬元以下之懲罰性違約金。
3. 依第20.4.3條約定處理。

20.4.3
重大違約經甲方通知乙方限期改善而逾期未改善、改善無效、未依改善標準完成改善或無法改善時，甲方得為下列處理，並以書面通知乙方及融資機構或其委任之管理銀行：

1. 中止乙方興建營運之一部或全部。

2. 依本契約第20.6條規定，由融資機構於一定期限內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管乙方或繼續辦理興建營運。

3. 終止契約。
4. 逾期未改善、改善無效、未依改善標準完成改善者，按日連續處罰新台幣10萬元之上15萬元以下之懲罰性違約金至改善完成止。

5. 押提履約保證金。

6. 其它依法令或約定得為之處理方式。

20.4.4
重大違約終止契約
1. 重大違約終止契約之處理方式依本契約第二十一章規定辦理。

2. 乙方有本契約第20.4.1條第2款、第20.4.1條第3款、第20.4.1條第4款所訂重大違約事由時，甲方得不經通知改善，逕行終止契約，並沒收履約保證金。

20.4.5
違約不影響契約之履行

1. 乙方縱發生違約情事，於甲方終止本契約前，乙方仍應繼續履約。但經甲方同意者不在此限。

2. 乙方因甲方同意而暫停履約時，仍不得據此要求延長本契約期限或免除契約責任。

20.5
甲方未能履行契約承諾事項
如甲方違反本契約承諾事項之義務，經乙方限期要求改善而未改善且持續超過180日時，乙方得於90日前以書面通知甲方終止契約，並向甲方請求損害賠償。

20.6
融資機構之介入權

20.6.1
乙方發生重大違約情事，經甲方要求限期改善而逾期未改善或改善無效時，雙方同意融資機構得行使介入權。融資機構行使介入權之期間內，甲方原依約得向乙方主張之乙方違約責任，應暫停行使。

20.6.2
融資機構得以下列方式，行使介入權，並於融資機構簽訂之融資契約中，載明下列事項：

1. 融資機構得經甲方同意後，於一定期間內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管乙方或繼續辦理興建、營運。

2. 融資機構行使介入權，應推派代表人，辦理一切介入權事宜。

3. 於興建期接管時，乙方應將建物之起造人名義登記為融資機構。

4. 融資機構行使介入權，得與甲方協商承擔乙方基於本契約所取得之權利義務之範圍，以繼續辦理興建、營運。前述之權利義務範圍，得排除乙方已發生之違約或對第三人之賠償責任。

5. 融資機構或其指定之其他機構於改善期限屆滿前，已改善缺失者，得向甲方申請終止接管。
20.6.3
融資機構介入後，甲方得與融資機構協議終止介入權之行使。
第二十一章  契約之變更及終止

21.1 契約之變更

21.1.1 修約之前提本契約如有下列情形之一者，雙方得協議辦理契約變更修約：

1. 本契約載明之契約變更、修約事項。

2. 基於公共利益考量，依原契約繼續履行或處置有礙公共利益者。

3. 發生不可抗力、除外情事或情事變更等情事，致依原契約繼續履行有失公平合理或窒礙難行者。

4. 乙方因興建、營運成本大幅升降或賦稅負擔大幅升降時。

5. 其他為履行契約之必要者或經雙方合意者。
21.1.2
修約程序
任一方於收受對方提送修約相關文件後，應即與對方進行協議，除雙方另有約定者外，如未能於相關文件送達之次日起60日內完成，視為修約不成立，得依本契約第二十三章爭議處理約定辦理。

21.1.3
其他

1. 契約變更應以維護公共利益及公平合理為原則。

2. 乙方不得因契約變更之通知而遲延其履約期限。但經甲方同意者不在此限。
3. 契約變更，非經甲方及乙方之合意作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
21.2
契約終止之事由

21.2.1
雙方合意終止
於契約期間內，甲乙雙方得合意終止本契約。

21.2.2
可歸責於乙方之事由而終止契約
除本契約另有約定外，甲方依本契約第20.4條之規定終止本契約時。
21.2.3
非可歸責乙方之事由而終止契約

1. 因不可抗力或除外情事發生而終止契約。

2. 因可歸責於甲方之事由終止契約或乙方依本契約第20.5條之規定終止本契約時。

3. 因政策變更，乙方依契約繼續履行反不符公共利益者。

21.3
契約終止之通知
任一方終止本契約時，應以書面載明下列事項，通知他方

1. 契約終止事由。

2. 終止契約之表示及終止之日期。

3. 通知終止一方擬採取之適當措施。

21.4
契約終止之效力

21.4.1
本契約之一部或全部終止時，於終止之範圍內，發生下列效力：

1. 除本契約另有規定外，雙方之權利及義務一律終止。但終止前已發生之權利及義務不受影響。

2. 除甲方同意無需終止或塗銷地上權外，乙方依本契約取得之地上權一律終止，乙方應塗銷地上權登記，並返還土地予甲方。

3. 契約終止部分附屬事業之經營權利併同終止。

21.4.2
雙方合意終止之效力
雙方就有關資產之移轉及其他權利義務關係，應另行議定之。

21.4.3
因可歸責於乙方之事由終止契約之效力

1. 甲方得押提乙方留存之履約保證金之一部或全部以扣抵乙方應給付之違約金、損害賠償及其他基於本契約甲方有權向乙方請求支付之費用。

2. 終止效果

(1) 興建期間終止
由甲方或其指定之第三人依乙方「工程經費」扣除「額外興建成本」及乙方對甲方之損害賠償及其他債務後之餘額，收買乙方於本案用地之資產及一切權利，但如「額外興建成本」超過「工程經費」，則乙方須支付差額予甲方。
「工程經費」係指乙方為興建本案所支出之一切成本及費用，但以乙方於其投資執行計畫書估算之工程費用為上限。
「額外興建成本」係指甲方或甲方指定之第三人為接手興建而實際支出之費用，扣除乙方依投資執行計畫書為完成工程應再支出之費用。
(2) 營運期間終止
由鑑價機構就乙方資產之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限，予以鑑價。由融資機構、甲方或甲方指定之第三人，依鑑價結果與乙方資產移轉當時依原始成本減去已使用年限之相對折舊價值後之餘額擇其低者之百分之七十收買乙方於本案下之資產及一切權利。

3. 因可歸責於乙方之因素終止契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由乙方負擔相關費用。

4. 除甲方不予收買並要求乙方移除資產之情形外，雙方應依本契約第十六章規定辦理資產之移轉。
21.4.4
因可歸責於甲方之事由終止契約之效力。

1. 甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部。

2. 終止效果

(1) 興建期間終止
甲方應賠償乙方之「工程經費」及終止本案相關契約之一切費用。

(2) 營運期間終止
由鑑價機構就乙方資產之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限，予以鑑價，甲方或其指定之第三人，依鑑價結果與乙方資產移轉當時依原始成本減去已使用年限之相對折舊價值後之餘額擇其低者，收買乙方於本案下之資產及一切權利。

(3) 甲方依前二項規定支付之價金應足以彌補乙方因本契約終止所受之損害。但所失利益或其他間接或衍生性之損害，則不予以賠償。

3. 因可歸責於甲方之事由終止契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由甲方負擔相關費用。

4. 雙方應依本契約第十六章規定辦理資產之移轉。
21.4.5
因不可抗力或除外情事事件而終止契約之效力

1. 甲方於扣除乙方依本契約應付之違約金或其他債務後，應返還乙方留存之履約保證金之全部。

2. 終止效果
由雙方協議就下述事項擇一辦理：
(1) 乙方移除其一切資產及設備。乙方除本契約終止前已發生對甲方之請求權外，不得向甲方主張任何權利。

(2) 繼續興建或營運本案。甲方應依乙方「工程經費」或鑑價機構以乙方資產於不可抗力事件發生前一日之帳面價值、使用情形、使用價值及本契約剩餘年限之鑑價結果之百分之八十，扣除甲方就不可抗力受損部分實際支出之重建費用（即全部重建費用扣除保險給付）之餘額予乙方。

(3) 其他經甲乙雙方協商或同意之處理措施。

3. 因不可抗力及除外情事事件終止契約，而有委託第三人鑑價之必要時，應由雙方共同負擔相關費用。

4. 除甲方不予收買並要求乙方移除資產之情形外，雙方應依本契約第十六章規定辦理資產之移轉。
第二十二章  不可抗力與除外情事

22.1
不可抗力
本契約所稱不可抗力事由，係指該事由之發生須非可歸責於雙方，亦非雙方得合理控制或縱加相當注意亦無法防止、避免或排除，且足以影響本契約一部或全部之履行者，包括但不限於：

1. 戰爭（無論是否宣戰）、侵略、外國敵人行為、叛亂、革命、暴動、內戰、恐怖活動；

2. 因核子燃料或廢棄物燃燒或爆炸所生輻射或放射線污染；

3. 天災，包括但不限於地震、水災、海嘯、閃電或任何自然力作用；

4. 不可歸責於乙方或其承包商所致罷工、勞工暴動或其他勞資糾紛，致足以影響本契約之履行；

5. 於施工過程中，發現依法應保護之古蹟或遺址，致對工程之進行或預訂之各期開發營運開始日產生影響者；及

6. 用地具有環境污染情事，以致影響興建者。

22.2
除外情事
本契約所稱除外情事，係指因不可歸責於雙方當事人之下列事由：

1. 除不可抗力外，因政府政策變更、法規變更、政府機關之行政命令、處分、作為或不作為，致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行者。

2. 整體經濟狀況大幅變動（如金融風暴、SARS 或與該等事件相類似之情事）致對乙方之興建或營運之執行或財務狀況發生重大不利影響，且足以影響本契約之履行時或經濟狀況大幅變動致案件不具自償性時。

3. 因不可歸責於乙方之因素，致乙方遲誤取得與興建工作相關之各項執照及許可達180日以上者。

4. 其他性質上不屬不可抗力者。
22.3
通知及認定程序

22.3.1
任何一方主張不可抗力或除外情事之發生而受重大影響者，應於事件發生且客觀上能通知之日起15日內，以書面通知他方。

22.3.2
任何一方於收到他方之通知後，甲乙雙方應即綜合當時情況加以認定。若就情況之認定無法達成協議時，任一方得依本契約第二十三章規定辦理。
22.4
認定後之效果
於不可抗力或除外情事經甲乙雙方或協調委員會認定後，甲乙雙方應即依下列規定辦理一項或數項之補救措施。如甲乙雙方無法於90日內達成協議時，應依本契約第二十三章規定辦理之。

22.4.1
不生遲延責任
因不可抗力或除外情事致本契約無法如期履行時，不生遲延責任。

22.4.2
損害之補救

1. 乙方承諾因不可抗力或除外情事所受之損害，應先以乙方及乙方之承包商、供應商或專業顧問以及乙方之受託人所投保之保險優先彌補之。

2. 於契約期間內，如發生前述之不可抗力或除外情事，乙方得檢具經甲方同意之獨立、公正機構所作成之報告及相關資料說明損害數額，依相關法令請求甲方或其他主管機關減免租金或其他稅費等。其中土地租金減免之相關事項悉依設定地上權契約辦理。

3. 乙方於契約期間內因天然災變而受重大損害時，甲方得依政府相關法令協調金融機構辦理重大天然災變復舊貸款或其他紓困方案。

4. 甲方得同意停止興建、營運期間之計算，並得視情節適度延長興建、營運期間。

5. 於契約期間內，如發生前述之不可抗力或除外情事，甲方得書面同意調整權利金繳納之期限及金額。

6. 調整乙方公用事業或經甲方同意營運之收費費率。

7. 其他經雙方同意之措施。
22.5
損害之減輕
不可抗力事件及除外情事發生後，乙方須盡力採取各種必要之合理措施以減輕因此所受之損害，或避免損害之擴大。

22.6
恢復措施
乙方須盡力採取一切措施，儘速恢復本案之正常運作。

22.7
終止契約
因不可抗力或除外情事事件之發生，依本契約之規定處理90日後，乙方仍無法繼續興建營運時，雙方應即就是否繼續履行本契約或相關處理方案進行協商。如於事件發生180日後仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止本契約之一部或全部。

22.8
未受影響部分仍依約履行
不可抗力事件之發生僅嚴重影響本契約之一部履行者，雙方就其餘部分仍應繼續履行。但有下列情形之一，經雙方同意者，不在此限：

1. 其餘部分之履行已無法達到契約之目的；或

2. 其餘部分之繼續履行有重大困難者。
第二十三章  爭議處理及仲裁條款

23.1
協商

23.1.1
甲乙雙方就本契約有關之事項發生爭議時，應本於誠信原則，先以協商方式解決之。

23.1.2
甲乙雙方如無法以協商方式解決，雙方均得提送協調委員會決議之。

23.2
協調委員會

23.2.1
甲乙雙方應於本契約簽訂之日起90日內，依本案協調委員會組織章程成立協調委員會，有關協調委員會之組織章程，如附件4。

23.2.2
雙方就關於本契約所載事項、協調契約履行之任何爭議，於提付仲裁、提起訴訟或其他救濟程序前，應先依本契約約定之程序提交協調委員會處理，但一方之請求權有罹於時效之虞者，不在此限。

23.2.3
協調委員會對於本契約之各項爭議所為之決議，除任一方於收受決議後60日以書面提出不服或異議而為協調不成立者外，視為協調成立，雙方應完全遵守。協調委員會就會議之過程，應作成書面紀錄。必要時並得全程錄音或錄影。

23.2.4
甲乙雙方之爭議事項，除雙方另有約定外，協調不成立、經提交協調委員會協調後180日內仍無法做成協調決議、或一方請求召集協調委員會後90日仍未能召開協調委員會時，提出協調之一方始得依本契約之約定提起仲裁或訴訟。
23.3 仲裁

23.3.1
就已提出於協調委員會之爭議事項為仲裁請求時，他方不得拒絕仲裁，但雙方亦得另以書面約定仲裁條款。

23.3.2
提付仲裁時，甲乙雙方同意依仲裁法之仲裁程序解決，仲裁地為台北。仲裁程序應使用國語及中文正體字。
23.3.3  仲裁機構由甲乙雙方協議擇定。如未能獲致協議，由甲方指定仲裁機構，但乙方以書面通知甲方指定仲裁機構之日起逾30日仍未選定時，由乙方逕為指定。上開仲裁機構，除甲乙雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。

23.3.4
仲裁人之選定：

1. 甲乙雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起14日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出10位以上(含本數)之名單，交予對方。

2. 任一方應於收受他方提出名單之次日起14日內，自該名單內選出1位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。

3. 任一方未依23.3.4.1提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定1位仲裁人。

4. 任一方未依23.3.4.2自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得由指定之仲裁機構代為自該名單內選定1位仲裁人。

5. 甲乙雙方之二位仲裁人經選定之次日起30日內，由雙方選定之仲裁人共推第三仲裁人為主任仲裁人。

6. 未能依前條共推主任仲裁人時，任一方得聲請指定之仲裁機構選定之。
23.3.5
除甲乙雙方另有協議外，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。
23.3.6
採仲裁程序解決爭議時，仲裁判斷應為最終之裁決，雙方同意恪遵此項裁決。但經一方提起撤銷仲裁判斷之訴勝訴確定者，不在此限。

23.3.7
一方提起撤銷仲裁判斷之訴者，雙方同意以中華民國臺灣台北地方法院為第一審管轄法院，並適用中華民國有關法令辦理。

23.4
管轄法院
因本契約所生之爭議提起訴訟時，甲乙雙方同意以中華民國臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

23.5
契約繼續履行
除非本契約已全部確定終止或契約期間屆滿，否則於爭議處理期間，不論甲乙雙方是否已進行磋商或協調，亦不論該爭議是否已提請澄清、解釋、協商、協調、仲裁或訴訟，於爭議處理期間，甲乙雙方均應繼續履行本契約。但本契約另有訂定或甲乙雙方另有協議者，不在此限。
第二十四章  強制接管

24.1
強制接管人
甲方為強制接管營運，得自任為接管人，或委任其他所屬機關(構)、或委託其他機關(構)、團體為接管人，除前項自認為接管人外，甲方與接管人之權利義務得由雙方另訂契約約定之。

24.2
強制接管事由

24.2.1
接管事由
乙方有下列情事之一者，甲方必要時，得強制接管營運：

1. 有促參法第52條第1項情事，經甲方通知乙方中止營運之一部或全部。

2. 有促參法第53條第1項情事，經中央目的事業主管機關令乙方停止營運之一部或全部。

3. 依促參法第52條第3項或依本契約其他法令規定，經甲方書面通知乙方終止本契約者。

24.2.2
書面通知
強制接管營運應以書面載明下列事項，通知乙方及有關機關，並於新聞紙及網站公告5日：

1. 乙方之名稱及其主營運所地址；

2. 強制接管營運之事由及依據；

3. 強制接管營運之標的設施及範圍；

4. 接管人之名稱及其機關、主營業所地址；

5. 接管人之權限；

6. 強制接管營運之期間即起始日，惟甲方認為必要時，得展延之；

7. 如不服處分，得於收受通知之次日起30日內，依法提起訴願；

8. 其他甲方認為必要之事項。

24.3
中止或停止營運後之接管

24.3.1
經營權及管理權
依本契約第24.2.1條第1款與24.2.1條第2款之情形強制接管營運者，自甲方所定接管營運之起始日起，本委託營運標的物之經營權及管理權均由接管人代為行使，但不得逾必要之範圍。

24.3.2
人員指派或聘用
接管人為執行接管營運之任務，得委聘律師、會計師或其他具專門學識經驗之人員協助處理強制接管有關事項；如有必要，亦得指派或聘用人員，包括經理人、特定技術及財務人員，取代乙方原有人員以達接管營運之目的。

24.3.3
乙方勞工權益
依本契約第24.3條之強制接管，乙方原有之勞工接續權益，於乙方受強制接管時，應依本契約或原勞動契約及相關勞動法令之規定辦理。

24.3.4
營運必要費用
依本契約第24.3.1條及第24.3.2條之強制接管，接管人執行接管營運所衍生之必要費用，在營運收入內支應。

1. 接管人指派或聘用之人員薪資酬勞。

2. 接管營運所增置或更換必要設備之費用。

3. 接管營運所需之修繕及改良費用。

4. 其他接管營運所採取必要行為之費用。

24.3.5
乙方會議通知
乙方就有關甲方強制接管招開股東會、董事會、監察人會議及其他重要會議，均應7日前先以書面將開會事由、內容及有關資料通知接管人參加；接管人應按月將業務狀況通知乙方。乙方之股東會、董事會及監察人行使職權不得違反強制接管處分及妨礙接管人之行使。

24.3.6
接管人對乙方為下列處置時，應研擬具體方案，報經甲方核准：

1. 重要人事之任免；

2. 其他經甲方指定之重要事項。

24.3.7
營運收入
強制接管期間之營運收入，由接管人支配管理。營運收入不足以支付接管營運所需之費用時，接管人應報請甲方為必要之處置；營運收入有餘，於終止接管時應返還乙方。接管所為之必要處置及返還，應符合公平正義原則，並考量營運風險合理分攤。

24.3.8
甲方於下列情形之一者，得終止強制接管營運：

1. 強制接管之事由或依據已消滅；

2. 有事實足認無法達成強制接管營運之目的；

3. 經甲方認定已無強制接管營運之必要。

24.3.9
書面通知
甲方終止強制接管營運，應依本契約第24.2.2條之方式及內容通知乙方及有關機關。

24.3.10
財產結算
依本契約第24.3.8條終止接管營運時，接管人應就接管營運之財務進行結算，並製作結算報告書5份，經會計師簽證後，送交甲方審核。

24.4
終止本契約後之接管
依本契約第24.2.1條第3款或第24.3條契約終止之相關規定有強制接管必要者，依本節規定辦理。

24.4.1
營運維持
接管營運之起始日起，在維持營運不中斷之必要範圍內，接管人得強制使用乙方資產，乙方不得拒絕；若乙方營運之資產涉及第三人權利者，乙方應協助取得。

24.4.2
資產返還
乙方依本契約第十六章完成資產返還者，接管人得不適用本契約第24.4條之規定，改依接管契約之規定辦理。

24.4.3
乙方人員
接管營運之起始日起，為維持營運不中斷，乙方原僱用人員得由接管人繼續僱用，惟應承認其原有之工作年資。

24.4.4
營運費用
接管營運之起始日起，強制接管營運期間之營運收入及支出均由接管人支配管理；如營運收入不足以支付接管人執行接管營運所需之費用時，接管人應報請甲方為必要之處置。

24.5
強制接管營運之共同事項

24.5.1
按月報告
接管人應按月向甲方陳報強制接管標的設施及營運之業務狀況，乙方有違反法令、章程或對接管人所為之處置有妨礙或未配合辦理情事者，接管人應報請甲方為必要之處置。

24.5.2
配合指揮
乙方對接管人執行職務所為之處置，應予配合；乙方之董事、監察人及經理人對於接管人之有關詢問，應據實答覆；其他受僱人員應受接管人之指揮。

24.5.3
提供清單
乙方應於接管營運起始日起30日內，將受強制接管營運之標的設施及範圍內所使用之機器、設備、軟硬體系統、人事資料、財務報表等其他經甲方認為必要之文件及財務等項目製作清單，提供接管人強制接管查核之用；但必要時，得由接管人自行清點製作清單，並報甲方備查。

24.5.4
協議調處
甲方停止乙方營運之一部並強制接管其一部營運者，就該強制接管之部分與未強制接管部分之資產及營運之配合，及因配合所生費用分攤比例，由乙方與接管人協議之；協議不成者，由甲方調處之，調處不成者，由甲方裁決之。但甲方自任為接管人時，由主管機關裁決之。

24.6
未約定事項
其他強制接管未盡事宜，悉依「民間參與文化設施接管營運辦法」辦理。

第二十五章  其他條款
25.1
契約之修訂或補充
本契約為訂約雙方之全部約定。本契約以外之任何口頭或書面陳述、承諾、協議或來往文件均不發生效力。本契約之修正或變更應以書面為之，並經雙方同意後始生效力。
25.2
保密條款

1. 智慧財產權之使用
甲方於其認為必要時有權查閱或使用乙方為本案投資、興建與營運而取得之相關受智慧財產權有關法令或其他法令保護之圖說、文件、契約、標幟、技術或資料等 （簡稱「智財權物件」）。乙方應使其所有人或有權使用之人提供清單及說明乙份副知甲方。當本契約終止時，就智慧財產權移轉相關事宜，由甲乙雙方於資產移轉契約另行協議之。
2. 保密義務
雙方當事人對所有由他方提供經標明為「機密」之有關技術或商業性文件或其他資料有保密義務，不得於未經他方書面同意前洩露予任何第三人或做任何與本案無關目的之使用。但下列情形不在此限：

(1) 根據法令或法院裁判應為揭露者；
(2) 上述資料非因任一方違反保密義務而業已對外公開者；

(3) 為履行本契約約定之任何義務，應為揭露者；及

(4) 甲方依法負有提出於其他政府機關之義務者，但以於提出前應經乙方同意並不得影響乙方商業機密及利益為原則。
3. 員工及他人之保密義務
雙方應使其受僱人、員工及受委託之第三人遵守前述保密義務。

25.3
通知與文件之送達

25.3.1
通知送達

1. 除本契約另有訂定者外，應送達雙方之通知、文件或資料，均應以中文書面為之，並於送達對方時生效。

2. 除經事前書面通知地址變更者外，甲乙雙方之地址應送達他方於本契約所載之地址。
甲方地址：○○
乙方地址：○○

25.3.2
地址變更
當事人之任一方變更地址時，應於變更前依第25.3.1條規定以書面通知對方；若未通知者，視為原地址未變更，任一方依原地址送達時，生送達之效力。

25.3.3
指定專案代表人
雙方同意各授權指派一人為專案代表人，代表各方發出或收受各項通知或其他文件。

25.4
準據法
本契約應以中華民國法律為準據法。

25.5
契約條款之可分性
本契約任何條款依中華民國法令規定無效時，僅就該條款之規定失其效力，不影響其他條款之效力。但無效部分對其他條款具有重大影響致不能履行或雖履行但不能達本契約原定目的者，不在此限。

25.6
保有權利
任何一方放棄行使本契約某一條款之權利時，不生放棄行使其他條款權利之效力。一方對他方之違約行為不為主張或行使其應有權利者，不生已放棄其嗣後主張相同權利之效力。

25.7
契約份數
本契約正本乙式貳份，甲、乙雙方各執乙份為憑，副本六份，由甲乙雙方各執三份。

本契約附件：

附件1  興建營運許可及義務負擔維護管理範圍示意圖
附件2  設定地上權契約（草案）
附件3  營運績效評估委員會組織章程辦法（草案）
附件4  協調委員會組織章程（草案）
立約人

甲      方︰國立故宮博物院
代  表  人：

地      址：

電　　　話：

傳　　　真：

乙      方︰○○

代  表  人：○○

統 一 編號：○○

地      址：○○
電　　　話：○○○○

傳　　　真：○○○○○○

中華民國     年     月      日
附件1  興建營運許可及義務負擔維護管理範圍示意圖
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備註：1.地號a、b、c之編號為本案依明顯地界自行劃分。

2.斜線區域為乙方義務負擔範圍，西北側以下湖出水口為南北分界。實際委外興建營運許可範圍及義務負擔環境維護管理範圍等區域，應以點交時現地指界為準。


附件1-1  BOT範圍土地清冊及示意圖
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備註：地號a、b、c之編號為本案依明顯地界自行劃分。


	分區
	分區名稱
	BOT範圍

	
	
	地段
	地號
	面積(㎡)

	C
	文化體驗休憩區
	太保市東勢寮段
	695-8、734-20
	48,675

	D
	住宿服務區
	太保市東勢寮段
	734-21
	54,793

	F
	水綠基盤設施區
	太保市東勢寮段
	695-9、734、734-22、734-9
	72,406

	H
	公用設備區
	太保市東勢寮段
	734-19
	15,618

	
	總計
	191,492


附件1-2  OT範圍土地清冊及示意圖 
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備註：地號a、b、c之編號為本案依明顯地界自行劃分。


	分區
	分區名稱
	OT範圍

	
	
	地段
	地號
	面積(㎡)

	A
	博物館院區
	太保市東勢寮段
	博物館內餐廳設施
	274

	I
	停車場
	太保市東勢寮段
	719-12、719-18
	27,163

	
	總計
	27,437



[image: image4]
	樓層
	空間編號
	空間名稱
	面積(㎡)

	1F
	1118
	簡餐/咖啡館
	214.37

	1F
	1431
	廚房
	60.05

	
	合計
	274.42


附件1-3  義務負擔維護管理範圍土地清冊及示意圖
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備註：1.地號a、b、c之編號為本案依明顯地界自行劃分。

2.斜線區域為乙方義務負擔範圍，西北側以下湖出水口為南北分界。實際委外興建營運許可範圍及義務負擔環境維護管理範圍等區域，應以點交時現地指界為準。


	分區
	分區

名稱
	義務負擔維護管理

	
	
	地段
	地號
	面積(㎡)

	A
	博物館院區
	太保市東勢寮段
	695-11b
	30,322

	B
	博物館附屬設施區
	太保市東勢寮段
	695-10b

695-10a(遊客中心)
	29,892

	E
	入口服務區
	太保市東勢寮段
	695-3、734-18
	12,634

	J
	滯洪池
	太保市東勢寮段
	695-5、726b、726c
	134,739

	K
	保育區
	太保市東勢寮段
	695-2、723b、728-4、733、734-1、739-1、741-1、741-10、741-17、743-17、743-20、743-22、743-30
	72,553

	L
	道路服務及管理設施
	太保市東勢寮段
	696-13b、716、716-2、728-3、741-6、741-9、741-11、743-29
	11,025

	
	總計
	291,165


附件2  設定地上權契約（草案）

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案
設定地上權契約（草案）

立約人國立故宮博物院（以下簡稱甲方）與○○公司（以下簡稱乙方）為開發經營興建-營運-移轉（BOT）國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案（以下簡稱本案），雙方業於民國○○年○○月○○日簽訂本案興建營運移轉契約（以下簡稱「興建營運移轉契約」）在案。茲依「興建營運移轉契約」第7.2條約定，就本案所需用地之地上權設定事宜訂立本契約，並約定下列條款，以資共同遵守。

第一條  契約標的

甲方應將「興建營運移轉契約」BOT範圍內之土地（以下簡稱「本標的」）設定地上權予乙方。

第二條  地上權設定登記及存續期間

一、雙方應於本契約簽訂後30日內會同至轄區地政事務所就本標的辦理完成地上權設定登記，以供乙方興建營運本案相關設施與建築物之用。

二、地上權之存續期間為自地上權登記完成之日起算至第50年屆滿之日止（即「興建營運移轉契約」屆滿之日）。惟於「興建營運移轉契約」期前終止時，本契約亦一併終止。

第三條  地上權租金

一、租金標準

(一)乙方於地上權設定登記完成之日起，應依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權優惠辦法」第2 條規定，繳交土地租金予甲方。 

(二) 乙方依據「興建營運移轉契約」分期營運時，得依據實際營運面積比例收取營運期土地租金，土地使用期間不足一年者，依使用期間占該年之比例計算。
(三) 乙方於本契約簽訂之日起逾5年仍未完成全部興建工作，全部土地租金自屆滿第5年之次日起，依上開辦法規定收取營運期間租金。
二、租金繳納方式

（一）乙方應定期預納當年度之土地租金。

（二）繳納租金之期限及方式如下：

1.
地上權設定登記完成後第1年（指自地上權設定登記完成之日起至當年12月31日止）之租金，乙方應於地上權設定登記完成之日起3日內，匯入甲方指定之銀行帳戶。

2.
其後年度（依曆計算，自每年1月1日起至當年12月31日止）之租金，乙方應於每年之2月底前，將當年度之租金匯入甲方指定之銀行帳戶。

3.
公告地價調整年度之租金差額，乙方應與次年租金一併結算繳納。

三、租金之減免係依促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法規定辦理。

第四條  地上權處分之限制

非經甲方事前書面同意，乙方不得就地上權為轉讓、出租、分租或分割，亦不得設定抵押權或其它負擔。雙方同意於辦理地上權設定登記時，於土地登記簿他項權利部其他登記事項欄辦理預告登記「地上權消滅時，建物所有權移轉予政府」，並於建物興建完成辦理建物所有權第一次登記時，應將前開註記事項轉載於建物所有權部其他登記事項欄。

第五條  稅費負擔

辦理地上權設定登記、變更登記或塗銷登記之所有相關費用（包括但不限於規費、罰鍰、代書費等），均由乙方負擔。

第六條  地上權塗銷及標的之返還

除興建營運移轉契約另有約定者外，本契約期限屆滿或期前終止時，乙方應於甲方指定期限內，除去地上權上所設定之一切負擔及第三人占用、配合甲方辦理地上權之塗銷登記，並將本標的返還甲方。

第七條  建築物時價補償請求權之放棄

乙方同意放棄民法第840 條第1項規定之建築物時價補償請求權。
第八條  違約
乙方違反本契約約定者，甲方得依「興建營運移轉契約」第20.3條約定處理之。
第九條  本標的之土地範圍
本標的之土地，詳如土地清冊 (建議填入正確之地號)所示，但實際面積以地政機關丈量結果為準。
第十條  契約效力

本契約為「興建營運移轉契約」之附件，本契約未規定者，適用「興建營運移轉契約」有關規定。

立約人

甲 方：國立故宮博物院
代 表 人：

地 址：

乙 方：

代 表 人：

統一編號：

地 址：

中華民國     年     月      日

附件3  營運績效評估委員會組織章程辦法（草案）
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

營運績效評估委員會組織章程（草案）
第一條
為落實營運管理單位之監督及管理工作，甲方將對乙方之營運績效進行考核評鑑。

第二條
甲方將另邀請專家學者組成營運績效評估委員會(以下簡稱評估委員會)，於乙方之營運管理期間每年舉辦一次營運績效評估工作。

第三條
評估委員會置委員五人至九人，由國立故宮博物院指派召集人並為主席，其餘委員由具有與民間參與公共工程案相關專門知識與營運績效評估表內容相關專業之專家學者之人員派兼或聘兼之，外聘專家、學者人數等不得少於三分之一。
前項人員為無給職，但非由主辦機關人員兼任者，得依規定支給兼職酬勞。

第四條
評估委員會會議之舉行，由召集人召開之，召集人因故不能出席時，指定一副召集人擔任主席。

評估委員會委員應親自出席會議，不得指派他人代理；並須有委員三分之二以上之出席始得開會，出席委員過半數同意始得決議。

第五條
甲方將於辦理營運績效評估前60日通知乙方準備說明資料，評估委員會會議開會時，得邀請相關機關人員、學者或專家列席、協助評估。

第六條
評估委員會議得決定每位委員之分工及應評選之項目。
委員認有調查或實地勘驗之必要時，得經委員會決議後實施調查或勘驗。營運績效評估表詳如附表所示，甲方得依興建營運移轉契約第19.2.2條調整評估項目及權重並於1年前以書面通知乙方後，於次年度實施。

第七條
評估委員會委員應公正執行評估工作如與民間機構有利害關係，應即主動聲請迴避。

第八條
本辦法自簽約之日起施行。

國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

BOT範圍 營運績效評估表
	營運績效需求面向
	共同性營運績效評估項目
	權重(％)
	共同性營運績效評估指標
	評分
	備註

	主辦機關需求
	財產維護管理
	13
	1.本年度營運設施投資金額佔年營收額比率

2.本年度營運設施投資成效

3.本年度經營管理計畫編列營運設施投資項目執行比率
4.建築物及附屬設施改善建議事項執行比率

5.建築物及附屬設施保養妥適率

6.服務設施功能正常運作妥適率

7.營運資產定期盤點執行情形

8.利用資訊系統建構最新營運資產目錄
	
	

	
	經營管理與績效
	12
	1.經營管理改善建議事項的執行比率

2.經營計畫預計推動項目執行比率

3.附屬事業管理計畫預計推動項目執行比率

4.經營管理教育訓練執行情形

5.本促參案文件專檔管理健全性

6.本年度經營管理計畫營收預估額的達成率

7.本年度經營管理計畫稅後淨利預估額達成率
	
	

	
	整體設施完整性
	8
	1.環境清潔衛生維護紀錄完整性

2.整體環境清潔衛生性
3.整體設施安全維護性

4.緊急意外事件處理的妥適率
	
	

	
	財務管理
	8
	1.財務管理改善建議事項的執行比率

2.本年度財務管理計畫項目的執行比率

3.提送期財務報告

4.營運費率公告情形

5.營運收益力

6.營運成長力

7.投資報酬力

8.償債力
	
	

	
	政策配合度
	9
	1.定期提報資料的準時回應比率

2.行文要求處理事項的準時回應比率

3.甲方特殊政策配合度
	
	

	使用者需求
	服務滿意度調查
	25
	1.一般使用者服務滿意度情形

2.進駐廠商服務滿意度情形
	
	

	
	客訴處理機制
	10
	1.客訴案件預防成果

2.客訴案件處理妥適率
	
	

	社會大眾需求
	社會責任履行
	15
	1.弱勢族群雇用

2.社會回饋

3.環保措施及成果
	
	

	營運整體評價
	優良事蹟表現
	加分上限5分
	1.創新性營運管理

2.非契約性重要投資活動

3.獲公部門機關獎項獎勵

4.其他特殊貢獻事蹟
	
	

	
	違規/違約事件
	扣分上限5分
	1.營運契約條款違約事項

（甲方書面通知件數）

2.目的事業主管機關法令違規事項

（環保、消防、衛生及勞工問題）
	
	

	合計
	
	

	註1：營運績效評估的總合為100分計

註2：每一個項目低於70分時須提出檢討與改善方案予「評估委員會」審查

	綜合評審意見：




評鑑員：

中華民國     年     月      日
註：本表被授權機關得視現況需求調整
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

OT範圍 營運績效評估表

	營運績效需求面向
	共同性營運績效評估項目
	權重(％)
	共同性營運績效評估指標
	評分
	備註

	主辦機關需求
	財產維護管理
	13
	1.建築物及附屬設施保養妥適率

2.服務設施功能正常運作妥適率

3.營運資產定期盤點執行情形

4.利用資訊系統建構最新營運資產目錄
	
	

	
	經營管理與績效
	12
	1.績效評估改善建議事項的執行比率

2.經營計畫書與甄選投資執行計畫書的符合度

3.本年度工作計畫的執行比率

4.經營管理教育訓練執行情形

5.本促參案文件專檔管理健全性

6.本年度經營管理計畫營收預估額的達成率

7.本年度經營管理計畫稅後淨利預估額達成率
	
	

	
	整體設施完整性
	8
	1.環境清潔衛生維護紀錄完整性

2.整體環境清潔衛生性
3.整體設施安全維護性

4.緊急意外事件處理的妥適率
	
	

	
	財務管理
	8
	1.提送期財務報告

2.營運費率公告情形

3.營運收益力

4.營運成長力

5.投資報酬力

6.償債力
	
	

	
	政策配合度
	9
	1.定期提報資料的準時回應比率

2.行文要求處理事項的準時回應比率

3..甲方特殊政策配合度
	
	

	使用者需求
	服務滿意度調查
	25
	1.一般使用者服務滿意度情形

2.進駐廠商服務滿意度情形
	
	

	
	客訴處理機制
	10
	1.客訴案件預防成果

2.客訴案件處理妥適率
	
	

	社會大眾需求
	社會責任履行
	15
	1.弱勢族群雇用

2.社會回饋

3.環保措施及成果
	
	

	營運整體評價
	優良事蹟表現
	加分上限5分
	1.創新性營運管理

2.非契約性重要投資活動

3.獲公部門機關獎項獎勵

4.其他特殊貢獻事蹟
	
	

	
	違規/違約事件
	扣分上限5分
	1.營運契約條款違約事項

（甲方書面通知件數）

2.目的事業主管機關法令違規事項

（環保、消防、衛生及勞工問題）
	
	

	合計
	
	

	註1：營運績效評估的總合為100分計

註2：每一個項目低於70分時須提出檢討與改善方案予「評估委員會」審查

	綜合評審意見：




評鑑員：

中華民國     年     月      日

註：本表被授權機關得視現況需求調整
附件4  協調委員會組織章程（草案）
國立故宮博物院南部院區附屬文教設施民間參與興建營運移轉案

協調委員會組織章程（草案）
第一條
本章程依興建營運移轉契約第23.2條之規定，由國立故宮博物院（以下簡稱「甲方」）及○○（以下簡稱「乙方」）訂定之。
第二條
協調委員會之任務如下：
一、興建營運移轉契約（包含相關文件）之爭議事項及未盡事宜之協調及解決。
二、不可抗力或除外情事及其起始日之認定及補救措施有爭議時之處理。
三、甲乙雙方同意交付協調之事項。
第三條
本委員會應於興建營運移轉契約簽訂後6個月內成立，設置七名委員，甲乙雙方共同推薦三人，主任委員自該三位委員中選出；另甲乙雙方各自推薦二人。
第四條
本委員會任期三年，應定期改選之。
第五條
會議由主任委員召集並擔任主席。主任委員因故不能行使職權時，得就其他委員中指定其職務代理人。
第六條
委員應親自出席會議，因故不能出席時，得於甲乙雙方同意後，以書面委任他人代理之。代理人以受一人之委任為限。
第七條
本委員會應有委員三分之二以上之出席始得開會，並以出席委員過半數之同意始得決議，主席原則上無表決權，但提案贊成與反對同數時，由主席裁決之。
第八條
本委員會開會時，甲乙雙方得列席參加。本委員會並得邀請有關機關、團體之代表、學者、或專家列席，且得酌支審查費、出席費或交通費。其費用由甲乙雙方共同平均負擔。
第九條
本委員會視協調之需要，得要求甲乙雙方提供相關之鑑定、勘驗報告及其他必要文件。本委員會必要時並得指定具專門知識經驗之機關、學術機構、團體或人員辦理鑑定、勘驗或其他相關事宜，所需經費由甲乙雙方共同平均負擔。
第十條
本委員會之行政及幕僚工作由提出書面請求協調之一方辦理。
第十一條
本委員會委員均為無給職，但得依規定支給審查費、出席費及交通費。
第十二條
除第八條、第九條規定外，因協調所需之經費由本委員會決議之。若無法達成決議時，所需經費由甲乙雙方共同平均負擔。
第十三條
本章程之變更及修改應經甲乙雙方同意。
第十四條
本章程自民國○○年○○月○○日生效。
章程訂定人
甲    方︰國立故宮博物院
代 表 人：○○
地    址：○○

乙    方︰○○
代 表 人：○○
統一編號：○○
地    址：○○

中華民國     年     月      日
博物館內餐廳設施
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